

ANEXO C

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ODONTOLOGÍA E HIGIENE ORAL, MEDICINA GENERAL Y PSICOLOGÍA PARA ESTUDIANTES DE LA SEDE NORTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO			CATEGORÍA DEL RIESGO			ESTIMACION			
	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	UNICAUCA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTIA	PROBABLE	MAGNITUD	DURACIÓN	VALORACION SOBRE PONDERACION	PONDERACION %
ADMINISTRATIVOS	El Proponente no firma el contrato	Puede presentarse por falta de voluntad del adjudicatario o por no aceptación de las condiciones establecidas en el pliego o invitación.		X		B	M	M	10	20
	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales	Incumplimiento total o parcial en cualquier etapa del contrato, ejecución deficiente del servicio o calidad inferior a la requerida. Puede generar multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento.		X	X	M	A	A	15	
	Incumplimiento en el pago al personal vinculado al contrato	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a los trabajos derivados del Contrato.		X	X	M	M	A	10	
	Suspensión de actividades por parte del personal del contratista	El personal asignado suspende actividades debido al incumplimiento en el pago de salarios, honorarios o prestaciones sociales por parte del contratista.		X	X	M	M	M	10	
	Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista	Errores en la elaboración de la propuesta, documentación o información presentada en el proceso de selección o durante la ejecución contractual.		X		M	M	M	10	
	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos	El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe, el valor del contrato		X		A	M	A	10	
	Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato	Causas imputables por la omisión, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista.		X		M	M	M	10	
	Incumplimiento en el pago a proveedores o subcontratistas	El contratista no realiza oportunamente pagos a proveedores o subcontratistas vinculados a la ejecución del contrato.		X		M	M	M	10	
SALES - DOCUMENTALES - REGULATORIOS	Conflictos entre personas vinculadas al contrato (socios, integrantes de consorcios o uniones temporales, trabajadores o terceros)	El contratista debe mantener indemne a la entidad frente a conflictos internos o con terceros que puedan afectar la ejecución contractual.		X		B	B	B	5	35
	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato	Retrasos en los trámites de perfeccionamiento, legalización del contrato o cumplimiento de requisitos para el inicio.		X		M	B	B	5	
	Retraso en el inicio previsto para la ejecución del contrato por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas y suscripción del Acta de Inicio	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte de la Entidad para legalización, Perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	X			M	B	B	10	
	Programación del servicio de mantenimiento	Problemas en la planeación de actividades, disponibilidad de equipos, personal o logística necesaria para la ejecución.		X		M	B	A	10	
	Demora en la entrega oportuna de las Pre-actas	El contratista no hace entrega con la oportunidad debida de las Pre-actas y la información que debe contener cada una de ellas u omite la entrega de las mismas.		X		M	B	M	5	
	Errores que se cometen en la elaboración de las Pre-actas	Causas imputables al Contratista por la mala o deficiente elaboración, contenido e información de las Pre-actas		X		B	B	B	5	
	Demoras por parte de la supervisión en resolver las inquietudes presentadas por el contratista	El supervisor no permanece atento a las inquietudes planteadas por el contratista y/o no atiende con la oportunidad debida u omite la atención de las mismas.	X	X		B	B	B	5	
	Fallece el contratista y/o el representante legal.	Fallece el contratista actuando en calidad de titular del contrato actuando como persona natural o en calidad de representante legal de la persona jurídica o de la persona plural.			X	B	B	B	5	

JURÍDICOS - LEG	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Cumplimiento de las obligaciones tanto de la Entidad como del Contratista respectivamente según les compete, frente a la prevención de los Riesgos Profesionales, Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional.	X	X		A	B	B	5	
	Disolución de la persona jurídica	La persona jurídica se disuelve o entra en quiebra		X	X	B	B	B	5	
	Dificultad en el acceso al sitio de los trabajos	El contratista debe estudiar, examinar cuidadosamente las especificaciones, inspeccionar el lugar de trabajo, hacer sus propias estimaciones de las dificultades o recursos necesarios que le permitan resolver las situaciones y tener planes de contingencia.		X		B	B	B	5	
	Demora involuntaria en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de contrato y/o supervisores de proyecto.	El contratista debe considerar el alto volumen de trabajo de los funcionarios al servicio del Estado.	X			B	B	B	5	
	Suspensiones del contrato.	El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional.		X		B	B	B	5	
	Prórrogas del contrato.	El contratista debe prever esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional.		X		B	B	B	5	
	Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar.	El contratista desestima los riesgos comparativos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar.		X		B	B	B	5	
Abandono del contrato por parte del contratista	El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato.		X	X	B	B	B	5		
FINANCIEROS	Insolvencia del Contratista	El contratista no dispone de los recursos necesarios para la ejecución del contrato.		X	X	B	A	A	15	35
	Paros sociales ocasionados por comunidades.	Movilizaciones sociales o bloqueos que impidan el acceso a los sitios de trabajo o afecten el desarrollo normal del contrato.	X			B	A	M	15	
	Discrepancias entre contratista y el supervisor	Diferencias técnicas o administrativas que retrasen decisiones y generen impactos económicos en la ejecución contractual.	X	X		M	M	M	10	
	Demora en la entrega de áreas o espacios de trabajo	Retrasos por parte de la entidad en la disponibilidad de los espacios necesarios para ejecutar el contrato, lo que puede generar costos indirectos o retrasos en la programación.	X			B	A	M	15	
	Variación de precios (inflación o cambios macroeconómicos)	Cambios en variables económicas como inflación, tasas de interés o índices de costos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.	X	X		M	M	M	10	
FUERZA MAYOR	Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza.	Situaciones de carácter imprevisible e irresistible que pueden afectar la ejecución del contrato y que constituyen eventos de fuerza mayor.	x			B	B	A	5	10
	No asegurables	Efecto económico ocasionado por lucro cesante.		x		M	M	M	10	
		Efecto económico ocasionado por Daño emergente. El daño que corresponde al valor o precio de una actividad del servicio contratado o en ejecución, bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio a efecto de acciones de terceros en contra de la Entidad no imputables al contratista y que afecta su patrimonio.	x			M	M	M	10	
		Terrorismo, conflicto armado	Eventos extraordinarios que afectan la seguridad pública y pueden impedir temporal o permanentemente la ejecución del contrato.	x			M	M	A	
										100

El Proponente: _____