

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONSULTORÍA

CLASE	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACION DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO		
	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	UNICAUCA	CONTRATISTA	EVALUACION	VALORACION SOBRE PONDERACION	PONDERACION
I. RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS DE CALIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	Está asociado con el equipo de trabajo insuficiente y falta de idoneidad del personal		X	M	20	60
	RIESGOS DE MALA CALIDAD DEL DISEÑO	Está relacionado con los errores o defectos de diseño, que no permitan la consecución de los resultados esperados con la futura contratación de la obra.		X	A	25	
	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA	Está referido a los mayores tiempos en la ejecución del contrato de consultoría		X	M	20	
	RIESGOS DE DEMORAS EN APROBACION	Está referido a los mayores tiempos en la ejecución del contrato de consultoría, por demoras en la aprobación de los diseños.	X	X	M	20	
	RIESGOS CARGAS ADICIONALES	Esta referido a las cargas adicionales al diseñador o modificación al contenido de la consultoría		X	B	10	
II. RIESGOS ECONÓMICOS	RIESGO DE VARIACIÓN DE PRECIOS	Esta relacionado con los mayores costos para el desarrollo de la consultoría, producto de la variación de precios en el mercado de trabajo o en los insumos requeridos para la consultoría		X	B	10	30
	RIESGO MAYOR COSTO	Esta relacionado con los mayores costos para el desarrollo de la consultoría, producto de mayores requerimientos de personal o insumos para su desarrollo		X	M	20	
III. RIESGO REGULATORIO	RIESGO POR NORMATIVIDAD	Está asociado a los diferentes aspectos que pueda afectar la ejecución de la consultoría por cambio en la normatividad en cada una de las áreas asociadas al diseño		X	B	10	10
TOTALES							100

El Proponente: _____

Nombres y Apellidos:

Cedula de ciudadanía: