

**INFORME RECEPCION PROPUESTAS INVITACION OFERTA PUBLICA VRI-LG-2022-062**

Ventas Cali-ARTILAB S.A. <ventascali@artilab.com.co>

Para: Contratacion SGR VRI <contratacionsgrvri@unicauca.edu.co>, Lina Maria Lopez Roa <linalopez@unicauca.edu.co>, Hector Ricardo Bolanos Palacios <hrbolanos@unicauca.edu.co>

Señores: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Attn: Departamento de Contratacion

Cordial saludo.

Adjunto envio anexo G.

Quedo atenta a sus requerimientos.

Gracias!

Cordialmente.

<https://artilab.com.co/>

OLGA LUCIA GUERRERO
Asesor técnico comercial / Ing. Industrial

+ (57) (1) 261 2013
+ (57) (1) 31 74 30 31 06 / 31 87 35 04 29
ventascali@artilab.com.co

@artilab
artilab_sa
@Artilabsa
www.artilab.com.co
Parque empresarial Occidente,
Funza Cundinamarca. Bodega 18

Desde 1989

Froilabo scion memmert heidolph Precisa WILFELD Kartell SIMAH HERMLE

SEGUIMOS EVOLUCIONANDO, PARA QUE LLEGUEMOS JUNTOS A



[El texto citado está oculto]

Por una Universidad de Excelencia y Solidaria

ANEXO G - INVITACIÓN OFERTA PUBLICA VRI-LG-2022-062.pdf
345K

**ANEXO G
MATRIZ DE RIESGO**

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CONDUCTIMETRO, MEDIDOR PORTÁTIL DE OXIGENO DISUELTO, PH METRO PORTÁTIL, EQUIPO PORTÁTIL DE MEDICIÓN DE TURBIDEZ PARA DOTACIÓN DE LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIAL, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, Y DESARROLLO, PRESTACIÓN DE SERVICIO E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS DE ENSAYO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA COMO ESTRATEGIA PARA FOMENTAR ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DESERVICIOS, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN- CAUCA BPIN 20200010008
Certifico que he leído y acepto la siguiente matriz de riesgos:

CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	CATEGORÍA DEL RIESGO						ESTIMACION	
			UNICAUCA	PREPONENTE Y/O CONTRATISTA	COMPAÑIA ASIGURADORA Y/O GARANTIA	PROBABLE	MAAYTUO	DURACION	VALORACION SOBRE FUNDACION	FUNDACION %
ADMINISTRATIVOS	El Proponente Adjudicatario no firma el contrato	Por falta de voluntad del adjudicatario, o este no acepta las cláusulas estipuladas.			X	B	M	M	15	20
	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales	Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecución deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades.		X	X	A	A	A	15	
	Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista	Errores cometidos por el PROPONENTE ADJUDICATARIO en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con la invitación a cotizar o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.		X		A	M	M	20	
	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos	El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe, el valor del contrato		X		A	M	A	15	
	Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato	Causas imputables por la omisión, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista.		X		M	M	M	20	
	Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de bienes y/o servicios, relacionados con los trabajos derivados del Contrato.		X		M	M	M	15	
JURÍDICOS - LEGALES - DOCUMENTALES - ADMINISTRATIVOS	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para legalización, Perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.		X	X	M	B	B	70	20
	Retraso en el inicio previsto para la ejecución del contrato por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas suscripción del Acta de Inicio	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte de la Entidad para la aprobación de las garantías y designación del supervisor.	X			M	B	B	15	
	Demoras por parte de la supervisión en resolver las inquietudes presentadas por el contratista	El supervisor no permanece atento a las inquietudes planteadas por el contratista y/o no atiende con la oportunidad debida u omite la atención de las mismas.	X			B	B	B	15	
JURÍDICOS - LEGALES - DOCUMENTALES - ADMINISTRATIVOS	Fallica el contratista y/o el representante legal	Fallica el contratista / representante legal			X	B	B	B	5	25
	Disolución de la persona jurídica	La persona jurídica se disuelve o entra en quiebra		X	X	B	B	B	5	
	Suplementos del contrato	La supervisión no genera remuneración adicional.		X		B	B	B	5	
	Prórroga del contrato	El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional.		X		B	B	B	5	
FINANCIEROS	Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar.	El contratista desestima los riesgos competitivos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar.		X		B	B	B	5	35
	Insolvencia del Contratista	El contratista no dispone de los recursos necesarios para la ejecución del contrato.		X	X	B	A	A	15	
	Pagos sociales ocasionados por comunidades.	Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato	X			B	A	M	15	
	Discrepancias entre contratista y el supervisor	El contratista no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico.		X		M	M	A	10	
	Ajuste de precios	El efecto producido por la variación ética de los precios, determinados por la fluctuación del dólar y los cambios en las variables macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés.		X		M	M	M	10	
	Precios unitarios	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos y transporte		X		M	A	M	15	
	Riesgo regulatorio de ley	Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la ley de intervención.		X		B	B	B	5	
	Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista	Remuneración es superior a la prevista inicialmente por el contratista		X		B	M	B	10	
	Mayor costo por mayor valor de adquisición o reposición a los inicialmente previstos	Incremento en el costo de equipos adquiridos y/o de servicios subcontratados para el contratista frente a los inicialmente considerados		X		B	M	B	10	
	Estimación inadecuada de los costos	Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al Contrato.		X		B	M	B	10	
									TOTAL	300

Atentamente,



ORLANDO MURILLO
Representante Legal



(+57)(1)2612013 (+57)3173706323

www.artilab.com

artilab@artilab.com

Parque Empresarial de Occidente Bg.18
Funza- Cundinamarca