[bookmark: _GoBack]ANEXO B
PROPUESTA ECONÓMICA

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNID.
	CANT.
	VR. UNIT.
	VR. TOTAL

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES EDIFICIO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
	 
	 
	 
	 

	 
	MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS  Y CAMBIO DE  VENTANERIA 
	 
	 
	 
	 

	1,1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Demolición repello existente en muros de fachadas, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas, en patio ventiladores del auditorio, patio interior biblioteca
	m2
	111,15
	
	

	1.1.2
	Demolición repello existente en columnas, alfajías y metro lineal de fachadas, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas, en fachada del bloque anterior a salida morfología y perimetral al Torreón
	ml
	82,00
	
	

	1.1.3
	Demolición muro ladrillo soga en cerramiento parqueadero, incluye acarreo y bote de escombros (4 módulos despolomados)
	m2
	22,00
	
	

	1.1.4
	Desmonte ventanas nave sencilla y marcos en fachadas, incluye acarreo y bote de escombros
	und
	149,00
	
	

	1.2
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	
	

	1.2.1
	Muro en ladrillo soga para cerramiento de parqueadero (4 módulos desplomados)
	m2
	22,00
	
	

	1.2.2
	Repello impermeable 1:3 en muros de fachadas patios ventiladores del auditorio e interior biblioteca, incluye andamio certificado y equipo para trabajos en alturas
	m2
	111,15
	
	

	1.2.3
	Repello impermeable 1:3 en columnas, alfajías y metro lineal en fachadas de bloque anterior a salida morfología y perimetral Torreón, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	82,00
	
	

	1.2.4
	Koraza sobre repello 3 manos en fachadas patios ventiladores del auditorio e interior biblioteca, alfajías bloque anterior a salida morfología y perimetral al Torreón, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	148,05
	
	

	1.2.5
	Koraza sobre repello 2 manos en fachadas bloque anterior a salida morfología y Torreón, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	1156,50
	
	

	1.2.6
	Pintura en esmalte sobre reja de cerramiento
	m2
	359,17
	
	

	1.2.7
	Muro doble super board 10mm para cambio de ventanas
	m2
	67,05
	
	

	1.2.8
	Koraza a 2 manos en fachada principal, incluye resanes donde los requiera andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	560,00
	
	

	1.3
	CONCRETO
	 
	 
	
	

	1.3.1
	viga de amarre en concreto de 3000 PSI para muros cerramiento de parqueadero, incluye acero de refuerzo
	ml
	10,58
	
	

	1.3.2
	alfajía en concreto de 3000 PSI de hasta 0.35m de ancho sobre muros de cerramiento parqueadero, incluye andamio y equipo para trabajo en alturas
	ml
	10,58
	
	

	1.3.4
	columnas de amarre en concreto de 3000 PSI para muro cerramiento de parqueadero, incluye acero de refuerzo, andamio y equipo para trabajo en alturas
	ml
	16,48
	
	

	1.3.5
	Sardenel de concreto 2000 PSI impermeable de 20*20cm en la base de la fachada principal
	ml
	45,00
	
	

	1.4
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 
	
	

	1.4.1
	Ventana proyectante con fijo en la parte inferior de 1,25*0,7m y nave de abra con brazo en la parte superior de 0,45*0,7m, manija proyectante y vidrio 4mm.
	und
	149,00
	
	

	1.4.2
	Puerta de 1,8*2,7 en perfilería de aluminio de 3"*1", U78, U55, T95, T103 y pisa vidrio a presión S343, S344.  Cuerpo fijo en la parte superior de 1,8*0,5 y dos naves de abra con bisagras, tensores, cerradura, fallebas y vidrio de 4mm incoloro en la parte inferior.
	und
	1,00
	
	

	1.4.3
	reja de seguridad para portones de la entrada principal según diseño
	und
	2,00
	
	

	 
	MANTENIMIENTO PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	1.5
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 
	
	

	1.5.1
	Puerta de 0,9*2,1 en perfilería de aluminio de 1"*1", T77, T78, pisa vidrio U68, cerradura, tensores, vidrio de 4mm
	und
	2,00
	
	

	1.5.2
	División para oficina de Fonoaudiología en marco en aluminio arquitectónico anonizado y vidrio fijo opalizado según diseño, de 3.26*2.80m, incluye puerta de 0.9*2.2m
	und
	1,00
	
	

	1.5.3
	Ventana corrediza a tres naves de 2.06*1.65m en marco de aluminio arquitectónico anonizado y vidrio de 4mm para oficina de Fonoaudiología según diseño
	und
	1,00
	
	

	1.5.4
	Ventana corrediza a cuatro naves de 2.78*1.65m en marco de aluminio arquitectónico anonizado y vidrio de 4mm para oficina de Fonoaudiología, según diseño
	und
	1,00
	
	

	1.5.5
	Pintura anolog para portón de laboratorio de genética de 2.1*2.7 m en aluminio
	und
	1,00
	
	

	1.6
	AGUAS LLUVIAS
	 
	 
	
	

	1.6.1
	rebestimiento de viga canal semicilíndrica con lámina galvanizada calibre 22, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	16,00
	
	

	1.6.2
	bajante de aguas lluvias en tubo PVC de 4" para el patio interior biblioteca y patio ventiladores auditorio y exterior cafeteria hacia coliseo La Estancia
	ml
	41,40
	
	

	1.6.3
	alfajía en concreto de 3000 PSI de hasta 0.35m de ancho sobre patios interiores, auditorio y fachada principal, incluye andamios certificados y equipo para trabajo en alturas
	ml
	135,00
	
	

	1.7
	CARPINTERIA EN MADERA
	 
	 
	
	

	1.7.1
	raparación ventanas tipo persiana en madera del torreon de 1.8*1.2, incluye reposición de persianas dañadas o faltantes, lijada, thinner, sellador, laca y tinte
	und
	6,00
	
	

	1.7.2
	raparación ventanas tipo persiana en madera del torreon de 1*1.6, incluye reposición de persianas dañadas o faltantes, lijada, thinner, sellador, laca y tinte
	und 
	4,00
	
	

	1.7.3
	reparación cielo falso del auditorio, incluye fijar enchape sobre láminas de triplex, andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	11,93
	
	

	1.8
	PISOS
	 
	 
	
	

	1.8.1
	Demolición de piso existente en área administrativa y biblioteca, incluye acarreo y bote de escombros
	m2
	382,00
	
	

	1.8.2
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm en área administrativa y biblioteca, incluye acarreo y bote de escombros
	m2
	382,00
	
	

	1.8.3
	Piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye dilataciones en bronce, cemento blanco, marmolina y pulida.
	m2
	382,00
	
	

	1.8.4
	demolición guardaescoba existente en área administrativa y biblioteca, incluye acarreo
	ml
	626,00
	
	

	1.8.5
	guardaescoba en granito pulido recto, incluye dilataciones en bronce, cemento blanco
	ml
	626,00
	
	

	1.9
	LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA
	 
	 
	
	

	1.9.1
	Apertura de vano para puerta de baño y lavado de manos cuarto de cultivos celulares 
	m2
	4,00
	
	

	1.9.2
	demolición de muro en ladrillo soga, incluye acarreo y bote de escombros, para cuarto de cultivos
	m2
	8,48
	
	

	1.9.3
	desmonte de muro doble en superboard, incluye acarreo y bote de escombros, para amplificación CPR, prácticas estudiantes y procesamiento de muestras
	m2
	24,12
	
	

	1.9.4
	demolición de guardaescoba media caña en granito pulido para piso y mesones demolidos, incluye acarreo y bote de escombros
	ml
	29,10
	
	

	1.9.5
	demolición mesón en granito pulido, incluye acarreo y bote de escombros
	m2
	2,70
	
	

	1.9.6
	muro en ladrillo soga para cerramiento de ventanas cuarto de cultivos
	m2
	6,00
	
	

	1.9.7
	repello impermeable 1:3 en muros de cierre de ventanas cuarto de cultivos, incluye andamio certificado y equipo para trabajos en alturas
	m2
	6,00
	
	

	1.9.8
	estuco sobre repello de cierre ventanas cuarto de cultivos
	m2
	6,00
	
	

	1.9.9
	muro doble super board 10mm para, cuarto de aseo, lavaojos, cierre acceso ELISA
	m2
	13,25
	
	

	1.9.10
	mesón en granito pulido en preparación de reactivos, citometria de flujo y lavado de manos cuarto de cultivos
	m2
	3,50
	
	

	1.9.11
	guardaescoba en granito pulido media caña, incluye dilataciones en bronce, cemento blanco, sobre mesones y muros nuevos
	ml
	18,84
	
	

	1.9.12
	desmonte aparatos sanitarios en baño y lavado de manos cuarto de cultivos, incluye acarreo
	und
	4,00
	
	

	1.9.13
	regata sobre muros y acarreo
	ml
	12,80
	
	

	1.9.14
	suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 3" para sifones de cuarto de aseo y lavaojos
	ml
	4,60
	
	

	1.9.15
	suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 2" para lavado de manos cuarto de cultivos
	ml
	2,58
	
	

	1.9.16
	Punto sanitario PVC 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 4"
	und
	1,00
	
	

	1.9.17
	Punto sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 3"
	und
	3,00
	
	

	1.9.18
	Punto sanitario PVC 2", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 2"
	und
	2,00
	
	

	1.9.19
	suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Presiòn, incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	ml
	7,18
	
	

	1.9.20
	Punto hidráulico PVC 1/2", incluye adaptadores M+H presión PVC 1/2", codo galvanizado 1/2", codo PVC presión 1/2", T presión PVC 1/2", niple galvanizado 1/2", soldadura PVC, waipe, limpiador  PVC 760
	und
	4,00
	
	

	1.9.21
	Enchape cerámica 20*30 1 calidad, incluye pegacor blanco corona, waipe y cemento blanco
	m2
	3,38
	
	

	1.9.22
	murete doble cara enchapado cerámica para los lavatraperos
	ml
	1,40
	
	

	1.9.23
	retiro lámpara existente
	und
	18,00
	
	

	1.9.24
	Suministro e instalación luminaria LED tipo panel con tapa, marco, tubos (120*30 cms) 
	und
	27,00
	
	

	1.9.25
	pintura general a tres manos sobre muros y cielos con pintura lavable antibacterial repelente, incluye andamio y equipo para trabajo en alturas
	m2
	434,12
	
	

	1.9.26
	División para cuarto de cultivos en marco en aluminio arquitectónico anonizado y vidrio templado según diseño, de 4.35*2.65m, incluye puerta de 01.1*2.1m
	und
	1,00
	
	

	1.9.27
	Desmonte divisiones existentes en aluminio para sanitarios
	m2
	11,70
	
	

	1.9.28
	Divisiones Baterías sanitarias en ELE de 2.15*1,95 en perfilería de aluminio de 1"*1", T77, T78, enchape F06.  Incluye un lateral, al frente una puerta de 0,6*7,95 con su respectivo pasador, manija y un fijo de 0,4*1,95 
	und
	2,00
	
	

	1.9.29
	Aseo general y bote de escombros
	GLB
	1,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	2
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES LA REJOYA
	 
	 
	
	

	 
	CASA MAYORDOMO
	 
	 
	
	

	2.1
	PISOS
	 
	 
	
	

	2.1.1
	Demolición contrapiso en concreto espesor 0,05-0,1m, incluye acarreo y bote de escombros
	m2
	98,00
	
	

	2.1.2
	Mortero de nivelación 1:3 espesor 0,04m
	m2
	98,00
	
	

	2.1.3
	Suministro e instalación Tableta de gress 10*20 cm
	m2
	98,00
	
	

	2.1.4
	Suministro e instalación Guarda escobas en tableta de gress H=10 cm
	ml
	65,00
	
	

	2.2
	PINTURA
	 
	 
	
	

	2.2.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y cara inferio tejado, incluye resanes donde se requieran
	m2
	258,00
	
	

	2.3
	CANALES Y BAJANTES
	 
	 
	
	

	2.3.1
	suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada calibre 22, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	28,00
	
	

	2.3.2
	Bajante aguas lluvias en tubo PVC 4", incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	4,24
	
	

	2.3.3
	Esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	32,24
	
	

	2.4
	CUBIERTA
	 
	 
	
	

	2.4.1
	Desmonte de cubierta en teja de barro, incluye acarreo y bote de escombros
	M2
	98,00
	
	

	2.4.2
	Desmonte de caballete en teja de barro, incluye acarreo y bote de escombros
	ml
	28,00
	
	

	2.4.3
	Perlin 4*2 para cerchas y vigas, incluye andamio Certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	170,00
	
	

	2.4.4
	Suministro e instalación teja asbesto cemento #6, incluye ganchos y andamio metálico tubular
	UND
	74,00
	
	

	2.4.5
	suministro e instalación caballete asbesto cemento, incluye amarras y andamio metálico tubular
	UND
	28,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	3
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES FACULTAD DE INGENIERÍAS
	 
	 
	
	

	 
	MANTENIMIENTO DE IPET IPIC EDIFICIO DE INGENIERÍAS
	 
	 
	
	

	3.1
	BAÑOS IPET
	 
	 
	
	

	3.1.1
	Demolición enchape cerámico y acarreo 
	m2
	87,96
	
	

	3.1.2
	Demoliciòn muro ladrillo soga y acarreo
	m2
	18,26
	
	

	3.1.3
	Desmonte aparato sanitario y acarreo
	und
	21,00
	
	

	3.1.4
	desmonte cielo raso existente
	m2
	32,34
	
	

	3.1.5
	Retiro tubería hidro sanitaria existente 
	ml
	110,99
	
	

	3.1.6
	retiro tomacorriente o interruptor existentes 
	und
	2,00
	
	

	3.1.7
	retiro cable existente cobre #12 
	ml
	44,24
	
	

	3.1.8
	retiro tubería PVC de 1/2" eléctrica existente
	ml
	22,12
	
	

	3.1.9
	retiro lámpara existente
	und
	4,00
	
	

	3.1.10
	suministro e instalación Tubería PVC 4" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 4"
	ml
	22,16
	
	

	3.1.11
	suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 3"
	ml
	12,33
	
	

	3.1.12
	suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 2"
	ml
	28,50
	
	

	3.1.13
	regata sobre muros y acarreo
	ml
	110,99
	
	

	3.1.14
	Punto sanitario PVC 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 4"
	und
	8,00
	
	

	3.1.15
	Punto sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 3"
	und
	4,00
	
	

	3.1.16
	Punto sanitario PVC 2", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 2"
	und
	11,00
	
	

	3.1.17
	suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Presiòn, incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	ml
	48,00
	
	

	3.1.17
	Punto hidráulico PVC 1/2", incluye adaptadores M+H presión PVC 1/2", codo galvanizado 1/2", codo PVC presión 1/2", T presión PVC 1/2", niple galvanizado 1/2", soldadura PVC, waipe, limpiador  PVC 760
	und
	21,00
	
	

	3.1.18
	Suministro e instalación válvula de cierre de 1/2", incluye adaptador M presión 1/2", cinta teflon 10m y caja PVC con tapa
	und
	8,00
	
	

	3.1.19
	Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	und
	4,00
	
	

	3.1.20
	Suministro e instalación sanitario linea media
	und
	8,00
	
	

	3.1.21
	Suministro e instalación orinal mediano 
	und
	3,00
	
	

	3.1.22
	Suministro e instalaciòn ducha sencilla
	und
	2,00
	
	

	3.1.23
	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer con mezclador línea media
	und
	8,00
	
	

	3.1.24
	Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla
	und
	2,00
	
	

	3.1.25
	Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal
	und
	4,00
	
	

	3.1.26
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	4,00
	
	

	3.1.27
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	32,34
	
	

	3.1.28
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	32,34
	
	

	3.1.29
	Enchape cerámica 20*30 1 calidad, incluye pegacor blanco corona, waipe y cemento blanco
	m2
	87,96
	
	

	3.1.30
	Pintura vinilo tres manos muros
	m2
	33,99
	
	

	3.1.31
	División Baterías sanitarias en ELE de 0,9+1,33*1,95 en perfiliría de aluminio de 1"*1", T77, T78, enchape F06.  Incluye un lateral, al frente una puerta de 0,6*7,95 con su respectivo pasador, manija y un fijo de 0,32*1,95 (Baños profesores segundo piso)
	und
	10,00
	
	

	3.2
	FACHADA
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	sardinel de 20*20cm en concreto de 3000 PSI sobre fachada latreral adyacente a geotecnia y exterior salón 101
	ml
	60,00
	
	

	3.2.2
	Piso primario en concreto de 3000 PSI fachada latreral adyacente a geotecnia en conreto de 3000 psi con malla electrosoldada calibre 4mm
	m2
	40,00
	
	

	3.3
	SALON 128
	 
	 
	
	

	3.3.1
	Desmonte cielo raso existente, incluye acarreo y bote de escombros
	m2
	101,00
	
	

	3.3.2
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	101,00
	
	

	3.3.3
	demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo
	m2
	101,00
	
	

	3.3.4
	demolición guardaescoba existente, incluye acarreo
	m2
	40,00
	
	

	3.3.5
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	101,00
	
	

	3.3.6
	piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye dilatación en bronce, cemento blanco, marmolina y pulida.
	m2
	101,00
	
	

	3.3.7
	Guardaescoba en granito pulido recto
	m2
	40,00
	
	

	3.3.8
	retiro de interruptor / tomacorriente existentes
	und
	20,00
	
	

	3.3.9
	retiro de cable #10 a #16 existente
	ml
	80,00
	
	

	3.3.10
	retiro de tubería eléctrica existente
	ml
	40,00
	
	

	3.3.11
	regata sobre muro
	ml
	40,00
	
	

	3.3.12
	punto eléctrico (2 interruptores y 16 tomacorrientes)
	und
	18,00
	
	

	3.3.13
	pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
	m2
	76,00
	
	

	3.3.14
	aseo general y bote de escombros
	glb
	1,00
	
	

	3.4
	OFICINA 102
	 
	 
	
	

	3.4.1
	Desmonte cielo raso existente, incluye acarreo y bote de escombros
	m2
	23,00
	
	

	3.4.2
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	23,00
	
	

	3.4.3
	demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo
	m2
	23,00
	
	

	3.4.4
	demolición guardaescoba existente, incluye acarreo
	m2
	20,00
	
	

	3.4.5
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	23,00
	
	

	3.4.6
	piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye dilatación en bronce, cemento blanco, marmolina y pulida.
	m2
	23,00
	
	

	3.4.7
	Guardaescoba en granito pulido recto
	m2
	20,00
	
	

	3.4.8
	Retiro de lámparas existentes incluye acarreo
	und
	2,00
	
	

	3.4.9
	retiro de interruptor / tomacorriente existentes
	und
	5,00
	
	

	3.4.10
	retiro de cable #10 a #16 existente
	ml
	40,00
	
	

	3.4.11
	retiro de tubería eléctrica existente
	ml
	20,00
	
	

	3.4.12
	regata sobre muro
	ml
	20,00
	
	

	3.4.13
	punto eléctrico (2 interruptores y 4 tomacorrientes)
	und
	6,00
	
	

	3.4.13
	Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", 
	und
	2,00
	
	

	3.4.14
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	2,00
	
	

	3.4.15
	pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
	m2
	41,00
	
	

	3.4.16
	aseo general y bote de escombros
	glb
	1,00
	
	

	3.5
	OFICINA 103
	 
	 
	
	

	3.5.1
	Desmonte cielo raso existente, incluye acarreo y bote de escombros
	m2
	23,00
	
	

	3.5.2
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	23,00
	
	

	3.5.3
	demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo
	m2
	23,00
	
	

	3.5.4
	demolición guardaescoba existente, incluye acarreo
	m2
	20,00
	
	

	3.5.5
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	23,00
	
	

	3.5.6
	piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye dilatación en bronce, cemento blanco, marmolina y pulida.
	m2
	23,00
	
	

	3.5.7
	Guardaescoba en granito pulido recto
	m2
	20,00
	
	

	3.5.8
	Retiro de lámparas existentes incluye acarreo
	und
	2,00
	
	

	3.5.9
	retiro de interruptor / tomacorriente existentes
	und
	5,00
	
	

	3.5.10
	retiro de cable #10 a #16 existente
	ml
	40,00
	
	

	3.5.11
	retiro de tubería eléctrica existente
	ml
	20,00
	
	

	3.5.12
	regata sobre muro
	ml
	20,00
	
	

	3.5.13
	punto eléctrico (2 interruptores y 4 tomacorrientes)
	und
	6,00
	
	

	3.5.14
	Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", 
	und
	2,00
	
	

	3.5.15
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	2,00
	
	

	3.5.16
	pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
	m2
	41,00
	
	

	3.5.17
	aseo general y bote de escombros
	glb
	1,00
	
	

	3.6
	OFICINA 104
	 
	 
	
	

	3.6.1
	Desmonte cielo raso existente, incluye acarreo y bote de escombros
	m2
	23,00
	
	

	3.6.2
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	23,00
	
	

	3.6.3
	demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo
	m2
	23,00
	
	

	3.6.4
	demolición guardaescoba existente, incluye acarreo
	m2
	20,00
	
	

	3.6.5
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	23,00
	
	

	3.6.6
	piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye dilatación en bronce, cemento blanco, marmolina y pulida.
	m2
	23,00
	
	

	3.6.7
	Guardaescoba en granito pulido recto
	m2
	20,00
	
	

	3.6.8
	Retiro de lámparas existentes incluye acarreo
	und
	2,00
	
	

	3.6.9
	retiro de interruptor / tomacorriente existentes
	und
	5,00
	
	

	3.6.10
	retiro de cable #10 a #16 existente
	ml
	40,00
	
	

	3.6.11
	retiro de tubería eléctrica existente
	ml
	20,00
	
	

	3.6.13
	regata sobre muro
	ml
	20,00
	
	

	3.6.14
	punto eléctrico (2 interruptores y 4 tomacorrientes)
	und
	6,00
	
	

	3.6.15
	Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", 
	und
	2,00
	
	

	3.6.16
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	2,00
	
	

	3.6.17
	pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
	m2
	41,00
	
	

	3.6.18
	aseo general y bote de escombros
	glb
	1,00
	
	

	3.7
	CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 
	
	

	3.7.1
	Desmonte de ventana en lámina de 2.8*2.1m en corredor principal, incluye acarreo
	m2
	17,64
	
	

	3.7.2
	Desmonte de ventana en lámina de 1.4*2.1m en corredor principal, incluye acarreo
	m2
	2,94
	
	

	3.7.3
	ventana fija a cuatro naves de 2.8*2.1m en marco de aluminio arquitectónico anonizado y vidrio de 4mm para corredor principal
	und
	3,00
	
	

	3.7.8
	ventana fija a dos naves de 1.4*2.1m en marco de aluminio arquitectónico anonizado y vidrio de 4mm para corredor principal
	und
	1,00
	
	

	 
	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE INGENIERÍAS
	 
	 
	
	

	3,8
	CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 
	
	

	3.8.1
	desmonte de puertas nave sencilla y marcos existentes, en salones facltad Ingenierías Electrónica y Civil pisos 1, 2 y 3, incluye acarreo 
	und
	27,00
	
	

	3.8.2
	suministro e instalación puertas y marcos, en lámina calibre 20 con chapa de seguridad, según diseño existente, para salones facltad Ingenierías Electrónica y Civil pisos 1, 2 y 3
	und
	27,00
	
	

	3.8.3
	retiro de puerta a dos naves y marcos existente, en la cafetería Facltad de Ingenierías incluye acarreo
	und
	6,00
	
	

	3.8.4
	suministro e instalación de puerta a dos naves y marcos de 1.7*2.1m, en lámina calibre 20 con chapa de seguridad, según indicaciones del área de Mantenimiento, para la Cafetería de ña Faciltad de Ingenierías 
	und
	6,00
	
	

	3,9
	SALON 300
	 
	 
	
	

	3.9.1
	Desmonte cielo raso existente, incluye acarreo y bote de escombros
	m2
	53,52
	
	

	3.9.2
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	53,52
	
	

	3.9.3
	demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo
	m2
	53,52
	
	

	3.9.4
	demolición guardaescoba existente, incluye acarreo
	m2
	29,30
	
	

	3.9.5
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	53,52
	
	

	3.9.6
	piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye dilatación en bronce, cemento blanco, marmolina y pulida.
	m2
	53,52
	
	

	3.9.7
	Guardaescoba en granito pulido recto
	m2
	29,30
	
	

	3.9.8
	Retiro de lámparas existentes incluye acarreo
	und
	6,00
	
	

	3.9.9
	retiro de interruptor / tomacorriente existentes
	und
	2,00
	
	

	3.9.10
	retiro de cable #10 a #16 existente
	ml
	58,60
	
	

	3.9.11
	retiro de tubería eléctrica existente
	ml
	29,30
	
	

	3.9.12
	regata sobre muro
	ml
	29,30
	
	

	3.9.13
	punto eléctrico (2 interruptores y 6 tomacorrientes)
	und
	8,00
	
	

	3.9.14
	Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", 
	und
	6,00
	
	

	3.9.15
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	6,00
	
	

	3.9.16
	pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
	m2
	65,85
	
	

	3.9.17
	aseo general y bote de escombros
	glb
	1,00
	
	

	3,1
	SALON 301
	 
	 
	
	

	3.10.1
	Desmonte cielo raso existente, incluye acarreo y bote de escombros
	m2
	53,67
	
	

	3.10.2
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	53,67
	
	

	3.10.3
	demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo
	m2
	53,67
	
	

	3.10.4
	demolición guardaescoba existente, incluye acarreo
	m2
	29,34
	
	

	3.10.5
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	53,67
	
	

	3.10.6
	piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye dilatación en bronce, cemento blanco, marmolina y pulida.
	m2
	53,67
	
	

	3.10.7
	Guardaescoba en granito pulido recto
	m2
	29,34
	
	

	3.10.8
	Retiro de lámparas existentes incluye acarreo
	und
	6,00
	
	

	3.10.9
	retiro de interruptor / tomacorriente existentes
	und
	2,00
	
	

	3.10.10
	retiro de cable #10 a #16 existente
	ml
	58,68
	
	

	3.10.11
	retiro de tubería eléctrica existente
	ml
	29,34
	
	

	3.10.12
	regata sobre muro
	ml
	29,34
	
	

	3.10.13
	punto eléctrico (2 interruptores y 6 tomacorrientes)
	und
	8,00
	
	

	3.10.14
	Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", 
	und
	6,00
	
	

	3.10.15
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	6,00
	
	

	3.10.16
	pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
	m2
	82,10
	
	

	3.10.17
	aseo general y bote de escombros
	glb
	1,00
	
	

	3,11
	PASILLO SALONES 300 Y 301
	 
	 
	
	

	3.11.1
	Desmonte cielo raso existente, incluye acarreo y bote de escombros
	m2
	46,97
	
	

	3.11.2
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	46,97
	
	

	3.11.3
	demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo
	m2
	46,97
	
	

	3.11.4
	demolición guardaescoba existente, incluye acarreo
	m2
	36,90
	
	

	3.11.5
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	46,97
	
	

	3.11.6
	piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye dilatación en bronce, cemento blanco, marmolina y pulida.
	m2
	46,97
	
	

	3.11.7
	Guardaescoba en granito pulido recto
	m2
	36,90
	
	

	3.11.8
	Retiro de lámparas existentes incluye acarreo
	und
	3,00
	
	

	3.11.9
	retiro de interruptor / tomacorriente existentes
	und
	1,00
	
	

	3.11.10
	retiro de cable #10 a #16 existente
	ml
	73,80
	
	

	3.11.11
	retiro de tubería eléctrica existente
	ml
	36,90
	
	

	3.11.12
	regata sobre muro
	ml
	36,90
	
	

	3.11.13
	punto eléctrico (2 interruptores y 6 tomacorrientes)
	und
	1,00
	
	

	3.11.14
	pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros
	m2
	88,16
	
	

	3.11.15
	aseo general y bote de escombros
	glb
	1,00
	
	

	3,12
	SALON 326 TELEMATICA
	 
	 
	
	

	3.12.1
	desmonte cielo raso existente, incluye acarreo
	m2
	75,56
	
	

	3.12.2
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	und
	75,56
	
	

	3.12.3
	demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo
	m2
	75,56
	
	

	3.12.4
	demolición guardaescoba existente, incluye acarreo
	ml
	35,30
	
	

	3.12.5
	Guardaescoba en vinilo
	ml
	35,30
	
	

	3.12.6
	afinado de piso con cemento, carpincol y  marmolina
	m2
	75,56
	
	

	3.12.7
	Piso en VINILO, incluye pegante.
	m2
	75,56
	
	

	3.12.8
	retiro lámparas existentes incluye acarreo
	und
	9,00
	
	

	3.12.9
	retiro de interruptor / tomacorriente existentes
	und
	17,00
	
	

	3.12.10
	retiro de tableros existentes
	und
	5,00
	
	

	3.12.11
	retiro de cable #10 a #16 existente
	ml
	70,60
	
	

	3.12.12
	retiro tubería 1/2" existente
	ml
	35,30
	
	

	3.12.13
	Regata sobre muro
	ml
	35,30
	
	

	3.12.14
	Suministro e instalación TABLERO DISTRIBUCION BIFÁSICO 12 Ctos (TGC) TQ-CP-125A Schneider. Incluye protecciones termomagnéticas según diseño (1x15A, 1x20A, 1x30A, 2x30A). Debe entregarse etiquetado indicando los circuitos que maneja y demas normas Retie.
	und
	1,00
	
	

	3.12.15
	ALIMENTADOR TRIFILAR desde TGP (existente en pasillo) hasta el tablero TLT. Conductores en cable de cobre aislado 2#8F + 1#8N + 1#8T AWG libre de halógenos. Incluye tubería canaleta plástica Dexson 40x25mm  instalada desde el tablero del pasillo hasta el tablero TLT (EMT y PVC donde sea necesario), con sus respectivos accesorios (ángulos internos, externos y planos, curvas, uniones). Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. Incluir protección 2x50A en el tablero TGP. 
	ml
	8,00
	
	

	3.12.16
	Punto eléctrico
	und
	16,00
	
	

	3.12.17
	Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", 
	und
	2,00
	
	

	3.12.18
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	2,00
	
	

	3.12.19
	Pintura en vinilo tres manos muro 
	M2
	76,32
	
	

	3.12.20
	aseo general y bote de escombros
	glb
	1,00
	
	

	3,13
	SALON 328 AUDIOVISUALES
	 
	 
	
	

	3.13.1
	demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo
	m2
	77,77
	
	

	3.13.2
	Demolición guardaescoba existente incluye acarreo
	ml
	35,70
	
	

	3.13.3
	Guardaescoba en vinilo
	ml
	35,70
	
	

	3.13.4
	afinado de piso con cemento, carpincol y  marmolina
	m2
	77,77
	
	

	3.13.5
	Piso en VINILO, incluye pegante.
	m2
	77,77
	
	

	3.13.6
	Reposición de canaleta para cableado dañada durante la intervensión
	ml
	17,85
	
	

	3.13.7
	Pintura en vinilo tres manos muro 
	M2
	84,90
	
	

	3.13.8
	aseo general y bote de escombros
	glb
	1,00
	
	

	3,14
	SALON 331 LABORATORIO SISTEMAS LÓGICOS
	 
	 
	
	

	3.14.1
	demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo
	m2
	82,40
	
	

	3.14.2
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	82,40
	
	

	3.14.3
	piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye dilatación en bronce, cemento blanco, marmolina y pulida.
	m2
	82,40
	
	

	3.14.4
	retiro de interruptor / tomacorriente existentes
	und
	20,00
	
	

	3.14.5
	retiro de cable #10 a #16 existente
	ml
	73,20
	
	

	3.14.6
	retiro tubería 1/2" existente
	ml
	36,60
	
	

	3.14.7
	Regata sobre muro
	ml
	36,60
	
	

	3.14.8
	Punto eléctrico (18 tomacorrientes y 2 interruptores)
	und
	20,00
	
	

	3.14.9
	Pintura en vinilo tres manos muro y cielo
	M2
	176,38
	
	

	3.14.10
	aseo general y bote de escombros
	glb
	1,00
	
	

	3,15
	SALON 326 TELEMATICA
	 
	 
	
	

	3.15.1
	demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo
	m2
	54,72
	
	

	3.15.2
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	54,72
	
	

	3.15.3
	piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye dilatación en bronce, cemento blanco, marmolina y pulida.
	m2
	54,72
	
	

	3.15.4
	retiro lámparas existentes incluye acarreo
	und
	6,00
	
	

	3.15.5
	retiro de interruptor / tomacorriente existentes
	und
	16,00
	
	

	3.15.6
	retiro de cable #10 a #16 existente
	ml
	59,20
	
	

	3.15.7
	retiro tubería 1/2" existente
	ml
	29,60
	
	

	3.15.8
	Regata sobre muro
	ml
	29,60
	
	

	3.15.9
	Punto eléctrico (14 tomacorrientes y 2 interruptores)
	und
	16,00
	
	

	3.15.10
	Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", 
	und
	6,00
	
	

	3.15.11
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	6,00
	
	

	3.15.12
	Pintura en vinilo tres manos muro y cielo
	M2
	131,89
	
	

	3.15.13
	aseo general y bote de escombros
	glb
	1,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	4
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
	 
	 
	
	

	4.1
	ELÉCTRICOS
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Bombillos LED de 7W de rosca para bloques p3 y p2, corredores del piso 1 al 4
	und
	350,00
	
	

	4.1.2
	Retiro de lámparas existentes tipo bala en el pasillo del segundo piso del bloque p1 y cafetería
	und
	200,00
	
	

	4.1.3
	Suministro e instalación lámparas tipo bala (Rosca) en el pasillo del segundo piso del bloque p1 y cafetetía
	und
	200,00
	
	

	4,2
	FACHADA
	 
	 
	
	

	4.2.1
	Limpieza a chorro de presion menor sobre muros fachadas bloques P1 y P2, incluye andamios certificado, equipo para trabajo en alturas y obras preliminares
	m2
	2668,00
	
	

	4.2.2
	Revitada juntas de muro,incluye aplicacion de  mezcla bloque 1 y bloque 2, andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	320,00
	
	

	4.2.3
	Suministro e instalacion de Hidrofugo, Sika transparente 10 años, incluye herramineta y mano de obra
	m2
	2668,00
	
	

	4.2.4
	Suministro e instalacion de pintura gis basalto,incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	532,00
	
	

	4.2.5
	sellos ventaneria, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	12960,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	5
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES FACULTAD DE CIENCIAS NATRURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
	 
	 
	
	

	 
	MANTENIMIENTO GENERAL
	 
	 
	
	

	5,1
	AULA MAXIMA
	 
	 
	
	

	5.1.1
	desmonte cubierta existente, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas y acarreo
	m2
	400,00
	
	

	5.1.2
	Protección de cubiertas destapadas utilizando un plástico transparente calibre 6 de ancho = 8 m.
	glb
	1,00
	
	

	5.1.3
	Suministro e instalación teja asbesto cemento #6, incluye ganchos y andamio certificado
	und
	299,00
	
	

	5.1.4
	suministro e instalación caballete asbesto cemento, incluye amarras y andamio certificado
	und
	20,00
	
	

	5.1.5
	suministro e instalación canal de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	40,00
	
	

	5.1.6
	Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros y cielo, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas 
	m2
	667,44
	
	

	5,2
	FACHADA RESTAURANTE ESTUDIANTIL
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Rasqueteo, resane y lijada de muros, incluye andamio metálico tubular y equipo para trabajos en alturas
	m2
	54,10
	
	

	5.2.2
	Demolición de alfajías en concreto, incluye retiro de escombros, andamios y equipo para trabajos en alturas
	ml
	4,65
	
	

	5.2.3
	Alfajías en concreto de 21 Mpa de ancho 0,5m, incluye andamio metálico tubular y equipo para trabajos en alturas
	ml
	4,65
	
	

	5.2.4
	pintura en esmalte sobre baranda de la rotonda del tercer piso
	ml
	21,85
	
	

	5.2.5
	Reposición láminas de policarbonato sobre cubierta de restaurante estudiantil
	m2
	98,91
	
	

	5.2.6
	Pintura Koraza a dos manos en muros , incluye andamio metálico tubular y equipo para trabajos en alturas
	m2
	486,62
	
	

	5,3
	SALA 1 LABORATORIO DE IDIOMAS
	 
	 
	
	

	5.3.1
	desmonte cielo raso existente, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	82,52
	
	

	5.3.2
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	82,52
	
	

	5.3.3
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	12,00
	
	

	5.3.4
	canal de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	20,00
	
	

	5.3.5
	Pintura en vinilo tres manos sobre muro incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	99,34
	
	

	5,4
	SALA 2 LABORATORIO DE IDIOMAS
	 
	 
	
	

	5.4.1
	desmonte cielo raso existente, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	69,15
	
	

	5.4.2
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	69,15
	
	

	5.4.3
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	12,00
	
	

	5.4.4
	canal de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	20,00
	
	

	5.4.5
	Pintura en vinilo tres manos sobre muro incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	89,52
	
	

	 
	MANTENIMIENTO DE FACULTAD DE EDUCACIÓN
	 
	 
	
	

	5,5
	VARIOS
	 
	 
	
	

	5.5.1
	Excavación a mano en tierra para bases de máquinas gimnasio parque principal
	m3
	1,80
	
	

	5.5.2
	solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para bases de máquinas gimnasio parque principal
	m3
	0,40
	
	

	5.5.3
	concreto de 3000 PSI para bases de máquinas gimnasio parque principal
	m3
	1,40
	
	

	5.5.4
	losa en concreto de 3000 PSI para gimnasio parque principal, incluye malla electrosoldada calibre 4
	m2
	16,00
	
	

	5.5.5
	domo de 4.8*1.7m en estructura de hierro de 2*1 rectangular para marcos y relleno en tubería de 1" calibre 18, con soportes a pared en tubería de 1"1/4.  Policarbonato rematado en aluminio profesional y U-P68, cintqa micro perforada, sellos a pared en cinta asfáltica
	und
	3,00
	
	

	5.5.6
	domo de 3.2*1.5m en estructura de hierro de 2*1 rectangular para marcos y relleno en tubería de 1" calibre 18, con soportes a pared en tubería de 1"1/4.  Policarbonato rematado en aluminio profesional y U-P68, cintqa micro perforada, sellos a pared en cinta asfáltica
	und
	5,00
	
	

	5.5.7
	domo de 2.5*1m en estructura de hierro de 2*1 rectangular para marcos y relleno en tubería de 1" calibre 18, con soportes a pared en tubería de 1"1/4.  Policarbonato rematado en aluminio profesional y U-P68, cintqa micro perforada, sellos a pared en cinta asfáltica
	und
	6,00
	
	

	5.5.8
	domo de 1.5*1m en estructura de hierro de 2*1 rectangular para marcos y relleno en tubería de 1" calibre 18, con soportes a pared en tubería de 1"1/4.  Policarbonato rematado en aluminio profesional y U-P68, cintqa micro perforada, sellos a pared en cinta asfáltica
	und
	1,00
	
	

	5.5.9
	domo de 6.5*1.7m en estructura de hierro de 2*1 rectangular para marcos y relleno en tubería de 1" calibre 18, con soportes a pared en tubería de 1"1/4.  Policarbonato rematado en aluminio profesional y U-P68, cintqa micro perforada, sellos a pared en cinta asfáltica
	und
	2,00
	
	

	5.5.10
	Pintura Koraza a dos manos en muros , incluye andamio certificado y equipo para trabajos en alturas FACHADA LABORATORIOS FRENTE A IPET
	m2
	660,00
	
	

	5.5.11
	Pintura Koraza a dos manos en muros , incluye andamio certificado y equipo para trabajos en alturas FACHADA LABORATORIOS FRENTE A UTB
	m2
	282,53
	
	

	5.5.12
	pintura en esmalte sobre reja fachada principal, incluye anticorrosivo
	m2
	168,00
	
	

	5.5.13
	muro doble cara en superboard de 8mm, incluye CINTA QUICK TAPE X90M  FIBRA VIDRIO, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM GALV. CAL 22, PINTURA EN VINILO TRES MANOS, andamio certificado y equipo para trabajo en alturas, para división en doctorado
	m2
	12,00
	
	

	5.5.14
	Puerta de 0,9*2,1 en perfilería de aluminio de 1"*1", T77, T78, pisa vidrio U68, cerradura, tensores, vidrio de 4mm, en doctorado
	und
	1
	
	

	5,6
	LUDICAS
	 
	 
	
	

	5.6.1
	Rasqueteo, resane y lijada de muros, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	52,41
	
	

	5.6.2
	Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros interiores, incluye andamio y equipo para trabajo en alturas
	m2
	347,19
	
	

	5.6.3
	Pintura Koraza a dos manos en muros , incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	349,14
	
	

	5.6.4
	desmonte cubierta existente, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas y acarreo
	m2
	156,35
	
	

	5.6.5
	Protección de cubiertas destapadas utilizando un plástico transparente calibre 6 de ancho = 8 m.
	glb
	1,00
	
	

	5.6.6
	Suministro e instalación teja asbesto cemento #6, incluye ganchos y andamio certificado
	und
	117,00
	
	

	5.6.7
	suministro e instalación caballete asbesto cemento, incluye amarras y andamio certificado
	und
	15,00
	
	

	5.6.8
	suministro e instalación canal de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	37,30
	
	

	5,7
	CENTRO DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
	 
	 
	
	

	5.7.1
	Demolición piso existente mas mortero, incluye acarreo
	m2
	82,54
	
	

	5.7.2
	afinado de piso con cemento, carpincol y  marmolina
	m2
	82,54
	
	

	5.7.3
	Suministro e instalación de baldosa en vinilo, incluye pegante
	m2
	82,54
	
	

	5.7.4
	Demolición guardaescoba existente, incluye acarreo
	ml
	62,38
	
	

	5.7.5
	guardaescoba en vinilo
	ml
	62,38
	
	

	5.7.6
	desmonte cielo raso existente, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	50,44
	
	

	5.7.7
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	50,44
	
	

	5.7.8
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	10,00
	
	

	5,8
	DARCA
	 
	 
	
	

	5.8.1
	desmonte cielo raso existente, incluye acarreo, andamio y equipo para trabajo en alturas
	m2
	357,52
	
	

	5.8.2
	Cielo falso en lámina PVC blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor, incluye andamio y equipo para trabajo en alturas
	m2
	357,52
	
	

	5.8.3
	instalación de luminarias tipo bala existentes
	und
	31,00
	
	

	5.8.4
	instalación de luminarias tipo panel existentes
	und
	31,00
	
	

	5.8.5
	suministro e instalación de canal de aguas lluvias en lamina galvanizada calibre 22 fachada principal DARCA, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	45,00
	
	

	5.8.6
	bajante de aguas lluvias en tubo PVC de 4" fachada principal DARCA, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	12,00
	
	

	5.8.7
	pintura en esmalte sobre bajante y canal de aguas lluvias fachada principal DARCA
	ml
	57,00
	
	

	 
	REMODELACIÓN TOTAL BAÑOS CORREDOR TICS
	 
	 
	
	

	5,9
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	5.9.1
	Demolición enchape cerámico y acarreo
	m2
	150,00
	
	

	5.9.2
	Demolición muro en concreto divisiones inodoros, incluye acarreo
	m2
	38,00
	
	

	5.9.3
	Desmonte aparato sanitario y acarreo
	und
	22,00
	
	

	5.9.4
	regata sobre muro y acarreo
	ml
	120,00
	
	

	5.9.5
	Retiro tubería existente, incluye acarreo
	ml
	120,00
	
	

	5,10
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	
	

	5.10.1
	suministro e instalación Tubería PVC 4" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 4"
	ml
	24,00
	
	

	5.10.2
	suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 3"
	ml
	10,00
	
	

	5.10.3
	suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 2"
	ml
	24,00
	
	

	5.10.4
	Punto sanitario PVC 2", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 2"
	und
	10,00
	
	

	5.10.5
	Punto sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 3"
	und
	2,00
	
	

	5.10.6
	Punto sanitario PVC 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 4"
	und
	10,00
	
	

	5.10.7
	Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	und
	2,00
	
	

	5,11
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	 
	 
	
	

	5.11.1
	suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Presión, incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	ml
	70,00
	
	

	5.11.2
	Punto hidráulico PVC 1/2", incluye adaptadores M+H presión PVC 1/2", codo galvanizado 1/2", codo PVC presión 1/2", T presión PVC 1/2", niple galvanizado 1/2", soldadura PVC, waipe, limpiador  PVC 760
	und
	24,00
	
	

	5.11.3
	Suministro e instalación válvula de cierre de 1/2", incluye adaptador M presión 1/2", cinta teflón 10m y caja PVC con tapa
	und
	6,00
	
	

	5,12
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	
	

	5.12.1
	retiro tomacorriente o interruptor existentes 
	und
	2,00
	
	

	5.12.2
	retiro cable existente cobre #12 
	ml
	40,00
	
	

	5.12.3
	retiro tubería PVC de 1/2" existente 
	ml
	20,00
	
	

	5.12.4
	Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla
	und
	2,00
	
	

	5,13
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	
	

	5.13.1
	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer con mezclador línea media
	und
	10,00
	
	

	5.13.2
	Suministro e instalación sanitario línea media
	und
	10,00
	
	

	5.13.3
	Suministro e instalación orinal mediano 
	und
	2,00
	
	

	5,14
	ACABADOS
	 
	 
	
	

	5.14.1
	Enchape cerámica 20*30 1 calidad, incluye pegacor blanco corona, waipe y cemento blaco
	m2
	150,00
	
	

	5.14.2
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	28,55
	
	

	5.14.3
	Pintura vinilo tres manos muros
	m2
	100,00
	
	

	5.14.4
	Divisiones Baterías sanitarias en ELE de 0,9+1,33*1,95 en perfilería de aluminio de 1"*1", T77, T78, enchape F06.  Incluye un lateral, al frente una puerta de 0,6*7,95 con su respectivo pasador, manija y un fijo de 0,32*1,95 
	und
	10,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	6
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DEL CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO
	 
	 
	
	

	6,1
	INTERIORES PATIOS BOLIVAR Y SANTANDER SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	6.1.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	1325,68
	
	

	6.1.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera
	m2
	68,73
	
	

	6.1.3
	Pintura en esmalte para baranda 
	ml
	6,75
	
	

	6,2
	INTERIORES PATIOS BOLIVAR Y SANTANDER PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	6.2.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	1585,16
	
	

	6.2.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera
	m2
	96,12
	
	

	6.2.3
	Pintura en esmalte para rejas
	m2
	19,79
	
	

	6,3
	INTERIORES PATIO VALENCIA SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	6.3.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	2268,48
	
	

	6.3.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera
	m2
	24,41
	
	

	6,4
	INTERIORES PATIO VALENCIA PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	6.4.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	1580,67
	
	

	6.4.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera
	m2
	8,20
	
	

	6,5
	AREA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN PATIO TRES SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	6.5.1
	Pintura en vinilo a tres manos sobre aleros, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	55,00
	
	

	6.5.2
	Pintura en esmalte para baranda 
	ml
	45,80
	
	

	6.5.3
	Bajante aguas lluvias en tubo PVC 4", incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	24,00
	
	

	6.5.4
	Pintura en esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	73,20
	
	

	6,6
	AREA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN PATIO TRES PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	6.6.1
	Pintura en vinilo a tres manos sobre cornizas, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	25,00
	
	

	6,7
	INTERIORES PATIO TRES SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	6.7.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	968,81
	
	

	6.7.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera
	m2
	62,13
	
	

	6,8
	INTERIORES PATIO TRES PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	6.8.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	1183,30
	
	

	6.8.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera
	m2
	99,66
	
	

	6.8.3
	Pintura en esmalte para rejas
	m2
	5,90
	
	

	6,9
	AREA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN PATIO CUATRO SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	6.9.1
	Pintura en vinilo tres manos sobre aleros incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	40,00
	
	

	6.9.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera
	m2
	15,46
	
	

	6.9.3
	Pintura en esmalte para baranda 
	ml
	35,00
	
	

	6.9.4
	Pintura en esmalte para rejas
	m2
	34,28
	
	

	6.9.5
	Pintura en esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio certificado y equipo para trabajos en alturas
	ml
	30,50
	
	

	6,7
	AREA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN PATIO CUATRO PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	6.7.1
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera
	m2
	39,77
	
	

	6.7.2
	Pintura en esmalte para rejas
	m2
	9,30
	
	

	6,8
	CARPINTERIA MADERA
	 
	 
	
	

	6.8.1
	restauración de puertas en cedro de buena calidad, incluye reposición de tableros, chapa de seguridad y pintura en oficina de control disciplinario y salones del 107-111
	und
	6,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	7
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES EL CARMEN
	 
	 
	
	

	7,1
	INTERIORES JARDIN DE LOS GERANIOS SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	7.1.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	1050,20
	
	

	7.1.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera, incluye andamio metálico tubular
	m2
	89,38
	
	

	7.1.3
	Pintura en esmalte para rejas
	m2
	14,92
	
	

	7.1.4
	Pintura en barniz sobre puertas y ventanas
	m2
	16,80
	
	

	7,2
	BAÑOS FORMACION INTEGRAL
	 
	 
	
	

	7.2.1
	Demolición enchape cerámico y acarreo
	m2
	19,18
	
	

	7.2.2
	Desmonte aparato sanitario y acarreo
	und
	2,00
	
	

	7.2.3
	regata sobre muro y acarreo
	ml
	17,08
	
	

	7.2.4
	Retiro tubería existente 
	ml
	17,08
	
	

	7.2.5
	suministro e instalación Tubería PVC 4" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 4"
	ml
	4,26
	
	

	7.2.6
	suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 3"
	ml
	2,60
	
	

	7.2.7
	suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 2"
	ml
	4,06
	
	

	7.2.8
	Punto sanitario PVC 2", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 2"
	und
	1,00
	
	

	7.2.9
	Punto sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 3"
	und
	1,00
	
	

	7.2.10
	Punto sanitario PVC 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 4"
	und
	1,00
	
	

	7.2.11
	Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	und
	1,00
	
	

	7.2.12
	suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Presión, incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	ml
	6,16
	
	

	7.2.13
	Punto hidráulico PVC 1/2", incluye adaptadores M+H presión PVC 1/2", codo galvanizado 1/2", codo PVC presión 1/2", T presión PVC 1/2", niple galvanizado 1/2", soldadura PVC, waipe, limpiador  PVC 760
	und
	2,00
	
	

	7.2.14
	Suministro e instalación válvula de cierre de 1/2", incluye adaptador M presión 1/2", cinta teflón 10m y caja PVC con tapa
	und
	1,00
	
	

	7.2.15
	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer con mezclador línea media
	und
	1,00
	
	

	7.2.16
	Suministro e instalación sanitario linea media
	und
	1,00
	
	

	7.2.17
	Enchape cerámica 20*30 1 calidad, incluye pegacor blanco corona, waipe y cemento blaco
	m2
	19,18
	
	

	7.2.18
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	3,12
	
	

	7.2.19
	Cielo falso en superboard con dilataciones, incluye cinta Quick Tape, sika joind compound, sika imper mur, junta sika rod, sika joint free, canal, paral lamina galv. 24, Perfil D Omega, chazos expansivos, pintura vinilo tres manos y andamio metálico tubular
	m2
	3,12
	
	

	7.2.20
	Pintura vinilo tres manos muros
	m2
	8,23
	
	

	7,3
	BAÑO HOMBRES CAFETIN
	 
	 
	
	

	7.3.1
	Demolición enchape cerámico y acarreo
	m2
	25,86
	
	

	7.3.2
	Desmonte aparato sanitario y acarreo
	und
	3,00
	
	

	7.3.3
	regata sobre muro y acarreo
	ml
	16,88
	
	

	7.3.4
	Retiro tubería existente 
	ml
	17,88
	
	

	7.3.5
	suministro e instalación Tubería PVC 4" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 4"
	ml
	5,85
	
	

	7.3.6
	suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 3"
	ml
	2,43
	
	

	7.3.7
	suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 2"
	ml
	2,85
	
	

	7.3.8
	Punto sanitario PVC 2", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 2"
	und
	1,00
	
	

	7.3.9
	Punto sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 3"
	und
	1,00
	
	

	7.3.10
	Punto sanitario PVC 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 4"
	und
	2,00
	
	

	7.3.11
	Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	und
	1,00
	
	

	7.3.12
	suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Presión, incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	ml
	6,75
	
	

	7.3.13
	Punto hidráulico PVC 1/2", incluye adaptadores M+H presión PVC 1/2", codo galvanizado 1/2", codo PVC presión 1/2", T presión PVC 1/2", niple galvanizado 1/2", soldadura PVC, waipe, limpiador  PVC 760
	und
	3,00
	
	

	7.3.14
	Suministro e instalación válvula de cierre de 1/2", incluye adaptador M presión 1/2", cinta teflón 10m y caja PVC con tapa
	und
	1,00
	
	

	7.3.15
	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer con mezclador línea media
	und
	1,00
	
	

	7.3.16
	Suministro e instalación sanitario avanti
	und
	2,00
	
	

	7.3.17
	Enchape cerámica 20*30 1 calidad, incluye pegacor blanco corona, waipe y cemento blaco
	m2
	25,86
	
	

	7.3.18
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	22,72
	
	

	7.3.19
	Cielo falso en superboard con dilataciones, incluye cinta Quick Tape, sika joind compound, sika imper mur, junta sika rod, sika joint free, canal, paral lamina galv. 24, Perfil D Omega, chazos expansivos, pintura vinilo tres manos y andamio metálico tubular
	m2
	5,70
	
	

	7.3.20
	Pintura vinilo tres manos muros
	m2
	12,88
	
	

	7.3.21
	Divisiones Baterías sanitarias en ELE de 0,9+1,33*1,95 en perfilería de aluminio de 1"*1", T77, T78, enchape F06.  Incluye un lateral, al frente una puerta de 0,6*7,95 con su respectivo pasador, manija y un fijo de 0,32*1,95 
	und
	2,00
	
	

	7,4
	BAÑO DAMAS CAFETIN
	 
	 
	
	

	7.4.1
	Demolición enchape cerámico y acarreo
	m2
	25,86
	
	

	7.4.2
	Desmonte aparato sanitario y acarreo
	und
	3,00
	
	

	7.4.3
	regata sobre muro y acarreo
	ml
	16,88
	
	

	7.4.4
	Retiro tubería existente 
	ml
	17,88
	
	

	7.4.5
	suministro e instalación Tubería PVC 4" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 4"
	ml
	5,85
	
	

	7.4.6
	suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 3"
	ml
	2,43
	
	

	7.4.7
	suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 2"
	ml
	2,85
	
	

	7.4.8
	Punto sanitario PVC 2", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 2"
	und
	1,00
	
	

	7.4.9
	Punto sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 3"
	und
	1,00
	
	

	7.4.10
	Punto sanitario PVC 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 4"
	und
	2,00
	
	

	7.4.11
	Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	und
	1,00
	
	

	7.4.12
	suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Presión, incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	ml
	6,75
	
	

	7.4.13
	Punto hidráulico PVC 1/2", incluye adaptadores M+H presión PVC 1/2", codo galvanizado 1/2", codo PVC presión 1/2", T presión PVC 1/2", niple galvanizado 1/2", soldadura PVC, waipe, limpiador  PVC 760
	und
	3,00
	
	

	7.4.14
	Suministro e instalación válvula de cierre de 1/2", incluye adaptador M presión 1/2", cinta teflón 10m y caja PVC con tapa
	und
	1,00
	
	

	7.4.15
	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer con mezclador línea media
	und
	1,00
	
	

	7.4.16
	Suministro e instalación sanitario avanti
	und
	2,00
	
	

	7.4.17
	Enchape cerámica 20*30 1 calidad, incluye pegacor blanco corona, waipe y cemento blaco
	m2
	25,86
	
	

	7.4.18
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	22,72
	
	

	7.4.19
	Cielo falso en superboard con dilataciones, incluye cinta Quick Tape, sika joind compound, sika imper mur, junta sika rod, sika joint free, canal, paral lamina galv. 24, Perfil D Omega, chazos expansivos, pintura vinilo tres manos y andamio metálico tubular
	m2
	5,70
	
	

	7.4.20
	Pintura vinilo tres manos muros
	m2
	12,88
	
	

	7.4.21
	Divisiones Baterías sanitarias en ELE de 0,9+1,33*1,95 en perfilería de aluminio de 1"*1", T77, T78, enchape F06.  Incluye un lateral, al frente una puerta de 0,6*7,95 con su respectivo pasador, manija y un fijo de 0,32*1,95 
	und
	2,00
	
	

	7,5
	INTERIORES JARDIN DE LOS GERANIOS PRIMER PISO
	 
	 
	 
	 

	7.5.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	602,96
	
	

	7.5.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera, incluye andamio metálico tubular
	m2
	52,83
	
	

	7.5.3
	Pintura en esmalte para rejas
	m2
	5,13
	
	

	7.5.4
	Pintura en barniz
	m2
	17,41
	
	

	7,6
	INTERIORES PATIO LAS PALMERAS SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	7.6.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	1117,04
	
	

	7.6.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera, incluye andamio metálico tubular
	m2
	39,36
	
	

	7.6.3
	Pintura en barniz
	m2
	24,59
	
	

	7,7
	INTERIORES PATIO LAS PALMERAS PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	7.7.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	976,53
	
	

	7.7.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera, incluye andamio metálico tubular
	m2
	54,08
	
	

	7.7.3
	Pintura en barniz
	m2
	34,90
	
	

	7,8
	INTERIORES JARDIN BIBLIOTECA SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	7.8.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	888,73
	
	

	7.8.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera, incluye andamio metálico tubular
	m2
	95,37
	
	

	7.8.3
	Pintura en barniz
	m2
	90,41
	
	

	7,9
	INTERIORES JARDIN BIBLIOTECA PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	7.9.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	960,62
	
	

	7.9.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera, incluye andamio metálico tubular
	m2
	59,25
	
	

	7.9.3
	Pintura en barniz
	m2
	26,23
	
	

	7,10
	AREA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN BIBLIOTECA EL CARMEN SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	7.10.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	525,04
	
	

	7.10.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera, incluye andamio metálico tubular
	m2
	56,02
	
	

	7.10.3
	Pintura en esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio metálico tubular y equipo para trabajos en alturas
	ml
	28,00
	
	

	7.10.4
	Pintura en esmalte sobre barandas
	ml
	41,92
	
	

	7,11
	AREA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN BIBLIOTECA EL CARMEN PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	7.11.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	633,18
	
	

	7.11.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera, incluye andamio metálico tubular
	m2
	40,11
	
	

	7,12
	INTERIORES BIBLIOTECA EL CARMEN SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	7.12.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	1769,54
	
	

	7.12.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera, incluye andamio metálico tubular
	m2
	99,90
	
	

	7.12.3
	Pintura en barniz
	m2
	36,15
	
	

	7.12.4
	Pintura en esmalte sobre barandas
	ml
	22,00
	
	

	7,13
	INTERIORES BIBLIOTECA EL CARMEN PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	7.13.1
	Pintura en vinilo tres manos muro y aleros
	m2
	1130,65
	
	

	7.13.2
	Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera, incluye andamio metálico tubular
	m2
	91,39
	
	

	7.13.3
	Pintura en barniz
	m2
	25,82
	
	

	7,14
	CARPINTERÍA EN MADERA
	 
	 
	
	

	7.14.1
	Fabricación e instalación de ventanas en cedro de buena calidad de 1,2*2,2m, inferior tablero en madera y superior vidrio de 4mm con pisavidrios y pintura
	und
	6,00
	
	

	7.14.2
	Fabricación e instalación de puerta en cedro de buena calidad de 1,3*2,6m, inferior tablero en madera y superior vidrio de 4mm con pisavidrios, pintura y chapa de seguridad, en el departamento de Lingüística
	und
	1,00
	
	

	7.14.3
	restauración de puertas en cedro de buena calidad, incluye reposición de tableros, chapa de seguridad y pintura en salón 211 y oficina de literatura
	und
	2,00
	
	

	7.14.4
	restauración de ventana exterior en cedro de buena calidad de 1.2*2.5 inferior tablero madera y superior vidrio de 4mm con pisavidrio, incluye pintura en salón 212
	und
	1,00
	
	

	7.14.5
	restauración de ventana en cedro de buena calidad de 1.6*2 inferior tablero madera y superior vidrio de 4mm con pisavidrio, incluye pintura en salón 102
	und
	1,00
	
	

	7.14.6
	Arreglo enchape Sala Gabriel García Marquez, incluye lámina de triplex 4mm, sellador, molduras y tintilla
	und
	7,00
	
	

	7,15
	COLUMNAS LADRILLO OCTOGONAL
	 
	 
	
	

	7.15.1
	Reposición ladrillo octogonal en columnas, incluye pilares en chanul 15*15, acarreo y bote de escombros
	ml
	24,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	8
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES CASA ROSADA
	 
	 
	
	

	8,1
	INTERIORES PATIO 1 SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	8.1.1
	Pintura en vinilo tres manos sobre muros, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	1159,70
	
	

	8.1.2
	Pintura en barniz, sobre puertas y ventanas
	m2
	30,51
	
	

	8.1.3
	Pintura en esmalte sobre madera llena, para puertas y ventanas
	m2
	73,03
	
	

	8.1.4
	Pintura en esmalte sobre barandas
	ml
	20,40
	$10.825
	$220.830

	8,2
	INTERIORES PATIO 1 PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	8.2.1
	Pintura en vinilo tres manos sobre muros, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	806,89
	
	

	8.2.2
	Pintura en esmalte sobre madera llena, para puertas y ventanas
	m2
	53,10
	
	

	8,3
	INTRIORES PATIO 2 SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	8.3.1
	Pintura en vinilo tres manos sobre muros, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	363,60
	
	

	8.3.2
	Pintura en esmalte sobre madera llena, para puertas y ventanas
	m2
	15,30
	
	

	8,4
	INTERIORES PATIO 2 PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	8.4.1
	Pintura en vinilo tres manos sobre muros, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	529,40
	
	

	8.4.2
	Pintura en esmalte sobre madera llena, para puertas y ventanas
	m2
	27,05
	
	

	8,5
	PISO CORREDOR PATIO 2 SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	8.5.1
	demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo
	m2
	6,00
	
	

	8.5.2
	mortero de nivelación 1:3 de 4cm de espesor
	m2
	6,00
	
	

	8.5.3
	Suministro e instalación Tableta de gress 10*20 cm
	m2
	6,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	9
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES CDU
	 
	 
	
	

	9,1
	BAÑOS PUBLICOS HOMBRES
	 
	 
	
	

	9.1.1
	Demolición enchape cerámico y acarreo
	m2
	111,14
	
	

	9.1.2
	Desmonte aparato sanitario y acarreo
	und
	13,00
	
	

	9.1.3
	regata sobre muro y acarreo
	ml
	100,23
	
	

	9.1.4
	Retiro tubería existente 
	ml
	100,53
	
	

	9.1.5
	suministro e instalación Tubería PVC 4" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 4"
	ml
	13,33
	
	

	9.1.6
	suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 3"
	ml
	13,78
	
	

	9.1.7
	suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 2"
	ml
	21,83
	
	

	9.1.8
	Punto sanitario PVC 2", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 2"
	und
	5,00
	
	

	9.1.9
	Punto sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 3"
	und
	6,00
	
	

	9.1.10
	Punto sanitario PVC 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 4"
	und
	4,00
	
	

	9.1.11
	Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	und
	6,00
	
	

	9.1.12
	suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Presión, incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	ml
	51,29
	
	

	9.1.13
	Punto hidráulico PVC 1/2", incluye adaptadores M+H presión PVC 1/2", codo galvanizado 1/2", codo PVC presión 1/2", T presión PVC 1/2", niple galvanizado 1/2", soldadura PVC, waipe, limpiador  PVC 760
	und
	13,00
	
	

	9.1.14
	Suministro e instalación válvula de cierre de 1/2", incluye adaptador M presión 1/2", cinta teflón 10m y caja PVC con tapa
	und
	7,00
	
	

	9.1.15
	retiro tomacorriente o interruptor existentes 
	und
	1,00
	
	

	9.1.16
	retiro lámpara existente
	und
	4,00
	
	

	9.1.17
	retiro cable existente cobre #12 
	ml
	23,32
	
	

	9.1.18
	retiro tubería PVC de 1/2" existente 
	ml
	11,66
	
	

	9.1.19
	Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla
	und
	1,00
	
	

	9.1.20
	Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal
	und
	4,00
	
	

	9.1.21
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	4,00
	
	

	9.1.22
	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer con mezclador línea media
	und
	2,00
	
	

	9.1.23
	Suministro e instalación orinal mediano 
	und
	3,00
	
	

	9.1.24
	Suministro e instalación sanitario linea media
	und
	4,00
	
	

	9.1.25
	Suministro e instalación ducha sencilla
	und
	4,00
	
	

	9.1.26
	Enchape cerámica 20*30 1 calidad, incluye pegacor blanco corona, waipe y cemento blaco
	m2
	111,14
	
	

	9.1.27
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	42,64
	
	

	9.1.28
	Desmonte cielo falso existente, incluye andamio certificado
	m2
	42,63
	
	

	9.1.29
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	42,63
	
	

	9.1.30
	Pintura en vinilo tres manos muros
	m2
	58,53
	
	

	9,2
	BAÑOS PUBLICOS DAMAS
	 
	 
	
	

	9.2.1
	Demolición enchape cerámico y acarreo
	m2
	111,14
	
	

	9.2.2
	Desmonte aparato sanitario y acarreo
	und
	12,00
	
	

	9.2.3
	regata sobre muro y acarreo
	ml
	91,26
	
	

	9.2.4
	Retiro tubería existente 
	ml
	91,26
	
	

	9.2.5
	suministro e instalación Tubería PVC 4" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 4"
	ml
	19,68
	
	

	9.2.6
	suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 3"
	ml
	13,78
	
	

	9.2.7
	suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 2"
	ml
	7,91
	
	

	9.2.8
	Punto sanitario PVC 2", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 2"
	und
	2,00
	
	

	9.2.9
	Punto sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 3"
	und
	6,00
	
	

	9.2.10
	Punto sanitario PVC 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 4"
	und
	6,00
	
	

	9.2.11
	Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	und
	6,00
	
	

	9.2.12
	suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Presión, incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	ml
	49,89
	
	

	9.2.13
	Punto hidráulico PVC 1/2", incluye adaptadores M+H presión PVC 1/2", codo galvanizado 1/2", codo PVC presión 1/2", T presión PVC 1/2", niple galvanizado 1/2", soldadura PVC, waipe, limpiador  PVC 760
	und
	12,00
	
	

	9.2.14
	Suministro e instalación válvula de cierre de 1/2", incluye adaptador M presión 1/2", cinta teflón 10m y caja PVC con tapa
	und
	7,00
	
	

	9.2.15
	retiro tomacorriente o interruptor existentes 
	und
	1,00
	
	

	9.2.16
	retiro lámpara existente
	und
	4,00
	
	

	9.2.17
	retiro cable existente cobre #12 
	ml
	23,32
	
	

	9.2.18
	retiro tubería PVC de 1/2" existente 
	ml
	11,66
	
	

	9.2.19
	Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla
	und
	1,00
	
	

	9.2.20
	Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal
	und
	4,00
	
	

	9.2.21
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	4,00
	
	

	9.2.22
	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer con mezclador línea media
	und
	2,00
	
	

	9.2.23
	Suministro e instalación sanitario avanti
	und
	6,00
	
	

	9.2.24
	Suministro e instalación ducha sencilla
	und
	4,00
	
	

	9.2.25
	Enchape cerámica 20*30 1 calidad, incluye pegacor blanco corona, waipe y cemento blaco
	m2
	111,14
	
	

	9.2.26
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	42,63
	
	

	9.2.27
	Desmonte cielo falso existente, incluye andamio certificado
	m2
	46,94
	
	

	9.2.28
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	46,94
	
	

	9.2.29
	Pintura vinilo tres manos muros
	m2
	58,53
	
	

	9,3
	FACHADAS AREA ADMINISTRATIVA
	 
	 
	
	

	9.3.1
	Pintura Koraza a dos manos en muros , incluye andamio certificado y equipo para trabajos en alturas
	m2
	875,30
	
	

	9.3.2
	Pintura en esmalte para rejas
	m2
	5,95
	
	

	9.3.3
	Pintura en esmalte sobre lámina llena
	m2
	19,59
	
	

	9,4
	AREA DE KARATE
	 
	 
	
	

	9.4.1
	Pintura Koraza a dos manos en muros , incluye andamio certificado y equipo para trabajos en alturas
	m2
	201,05
	
	

	9.4.2
	Pintura en esmalte para rejas
	m2
	21,90
	
	

	9.4.3
	Pintura en esmalte sobre lámina llena
	m2
	11,31
	
	

	9.4.4
	Pintura en esmalte sobre marco metálico de 1*2,2m
	und
	1,00
	
	

	9.4.5
	Pintura en esmalte sobre nave metálica de 1*2,2m
	und
	1,00
	
	

	9.4.6
	Pintura en vinilo tres manos muros
	m2
	201,05
	
	

	9.4.7
	Pintura en esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio certificado y equipo para trabajos en alturas
	ml
	34,48
	
	

	9.4.8
	Desmonte de cubierta en teja de asbesto cemento, incluye acarreo y bote de escombros
	M2
	226,55
	
	

	9.4.9
	Protección de cubiertas destapadas utilizando un plástico transparente calibre 6 de ancho = 8 m.
	GB
	1,00
	
	

	9.4.10
	Suministro e instalación teja asbesto cemento #6, incluye ganchos y andamio certificado
	UND
	162,00
	
	

	9.4.11
	suministro e instalación caballete asbesto cemento, incluye amarras y andamio certificado
	UND
	18,00
	
	

	9.4.12
	suministro e instalación canal aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22
	ml
	34,80
	
	

	9.4.13
	suministro e instalación bajante aguas lluvias en Tubo PVC de 4"
	ml
	14,00
	
	

	9,5
	COLISEO TULCAN
	 
	 
	
	

	9.5.1
	Pintura en esmalte para rejas
	m2
	35,20
	
	

	9.5.2
	Pintura en esmalte sobre lámina llena
	m2
	84,00
	
	

	9.5.3
	Pintura en esmalte sobre marco metálico de 1*2,2m
	und
	28,00
	
	

	9.5.4
	Pintura en esmalte sobre nave metálica de 1*2,2m
	und
	12,00
	
	

	9.5.5
	Pintura en vinilo tres manos muros
	m2
	374,01
	
	

	9.5.6
	Pintura en esmalte sobre barandas tubo 2-3 líneas más parales, incluye anticorrosivo
	ml
	46,00
	
	

	9.5.7
	Pintura en esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio certificado y equipo para trabajos en alturas
	ml
	82,00
	
	

	9.5.8
	Puerta met. lámina cal. 16, 2.1x1.0 m incl. marco, anticorrosivo, pintura y chapa
	und
	3,00
	
	

	9,6
	POLIDEPORTIVO CANCHA 1 Y 2
	 
	 
	
	

	9.6.1
	Pintura Koraza a dos manos en muros , incluye andamio certificado y equipo para trabajos en alturas
	m2
	660,28
	
	

	9.6.2
	Pintura esmalte sobre malla eslabonada 2,1/2-2", incluye anticorrosivo
	m2
	279,23
	
	

	9,7
	ACCESO PRINCIPAL
	 
	 
	
	

	9.7.1
	Pintura en esmalte sobre barandas tubo 2-3 líneas más parales, incluye anticorrosivo
	ml
	72,73
	
	

	9.7.2
	Pintura en vinilo tres manos muros
	m2
	163,79
	
	

	9.7.3
	Pintura Koraza a dos manos en muros , incluye andamio certificado y equipo para trabajos en alturas
	m2
	90,43
	
	

	9.7.4
	Pintura en esmalte para rejas
	m2
	2,70
	
	

	9.7.5
	Pintura en esmalte sobre lámina llena
	m2
	31,65
	
	

	9.7.6
	Pintura en esmalte sobre marco metálico de 1*2,2m
	und
	10,00
	
	

	9.7.7
	Pintura en esmalte sobre nave metálica de 1*2,2m
	und
	2,00
	
	

	9,8
	CANAL DE DESAGÜE PORTERIA
	 
	 
	
	

	9.8.1
	Demolición contrapiso de 10 cm de espesor, incluye acarreo
	ml
	4,52
	
	

	9.8.2
	Excavacióm de tierra a mano
	m2
	3,66
	
	

	9.8.3
	Solado en conreto de 14MPa de 0,07m de espesor
	m2
	5,56
	
	

	9.8.4
	Muro ladrillo soga
	m2
	7,42
	
	

	9.8.5
	Repello muro impermeable 1:3
	m2
	9,89
	
	

	9.8.6
	Suministro e instalación de rejilla en hierro D=1/2", E=1/2", 1X0.30m
	und
	11,00
	
	

	9.8.7
	suministro e instalación Tubería PVC 4" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 4"
	ml
	17,50
	
	

	9,9
	KIOSKO DE AIKIDO
	 
	 
	
	

	9.9.1
	Desmonte de cubierta en teja de barro, incluye acarreo y bote de escombros
	M2
	80,43
	
	

	9.9.2
	Desmonte de caballete en teja de barro, incluye acarreo y bote de escombros 
	ml
	40,00
	
	

	9.9.3
	Cambio estructura de Guadua, incluye inmunizada y pintada
	ml
	70,00
	
	

	9.9.4
	Suministro e instalación teja asbesto cemento #6, incluye ganchos y andamio certificado
	UND
	61,00
	
	

	9.9.5
	suministro e instalación caballete asbesto cemento, incluye amarras y andamio certificado
	UND
	40,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	10
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES UNIDAD DE SALUD
	 
	 
	
	

	10,1
	CIRCULACIÓN PATIO 1 SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	10.1.1
	Pintura en vinilo a tres manos sobre muros, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	454,64
	
	

	10.1.2
	pintura en esmalte sobre barandas
	ml
	41,75
	
	

	10.1.3
	pintura en esmalte sobre madera llena para puertas y ventanas
	m2
	75,53
	
	

	10.1.4
	pintura en esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	ml
	51,27
	
	

	10.1.5
	repinte en esmalte subre guardaescobas
	ml
	66,54
	
	

	10.1.6
	pintura en esmalte sobre rejas, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	2,75
	
	

	10,2
	CIRCULACIÓN PATIO 1 PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	10.2.1
	Pintura en vinilo a tres manos, incluye andamio metálico tubular
	m2
	558,01
	
	

	10.2.2
	pintura en esmalte sobre madera llena, incluye andamio metálico tubular
	m2
	80,31
	
	

	10.2.3
	pintura en esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio metálico tubular
	ml
	26,04
	
	

	10.2.4
	repinte en esmalte subre guardaescobas
	ml
	67,80
	
	

	10.2.5
	pintura en esmalte sobre rejas, incluye andamio metálico tubular
	m2
	8,64
	
	

	10,3
	INTERIORES PATIO 1 PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	10.3.1
	Pintura en vinilo a tres manos, incluye andamio metálico tubular
	m2
	818,51
	
	

	10.3.2
	pintura en esmalte sobre madera llena, incluye andamio metálico tubular
	m2
	38,96
	
	

	10.3.3
	demolición cielo falso esterilla en archivo historias clínicas y archivo 101, incluye acarreo, bote de escombros y andamio certificado
	m2
	41,55
	
	

	10.3.4
	Cielo falso en superboard, incluye cinta Quick Tape, sika joind compound, sika imper mur, junta sika rod, sika joint free, canal, paral lamina galv. 24, Perfil D Omega, chazos expansivos, pintura vinilo tres manos y andamio Certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	41,55
	
	

	10.3.5
	pintura en esmalte sobre rejas, incluye andamio metálico tubular
	m2
	14,11
	
	

	10.3.6
	pintura en esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio metálico tubular
	ml
	13,35
	
	

	10.3.7
	repinte en esmalte subre guardaescobas
	ml
	34,48
	
	

	10,4
	INTERIORES PATIO 1 SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	10.4.1
	Pintura en vinilo a tres manos, incluye andamio metálico tubular
	m2
	1164,59
	
	

	10.4.2
	pintura en esmalte sobre madera llena, incluye andamio metálico tubular
	m2
	103,65
	
	

	10.4.3
	demolición cielo falso esterilla, incluye acarreo, bote de escombros y andamio metálico tubular
	m2
	7,83
	
	

	10.4.4
	Cielo falso en superboard con dilataciones, incluye cinta Quick Tape, sika joind compound, sika imper mur, junta sika rod, sika joint free, canal, paral lamina galv. 24, Perfil D Omega, chazos expansivos, pintura vinilo tres manos y andamio metálico tubular
	m2
	7,83
	
	

	10.4.5
	pintura en esmalte sobre barandas, incluye andamio metálico tubular
	ml
	11,15
	
	

	10.4.6
	repinte en esmalte subre guardaescobas
	ml
	216,75
	
	

	10.4.7
	pintura en esmalte sobre rejas, incluye andamio metálico tubular
	m2
	3,36
	
	

	10.4.8
	Alfajìa en concreto de 15 a 20 cm de ancho, incluye andamio metálico tubular
	ml
	4,80
	
	

	10,5
	CARPINTERIA MADERA
	 
	 
	
	

	10.5.1
	Fabricación e instalación puertas doble nave en cedro, mitad inferior tablero en madera, mitad superior en vidrio 4mm con pisavidrio y contra nave de almacen 201, puerta exterior fisioterapia 2, dirección puerta balcón
	und
	3,00
	
	

	10.5.2
	restauración de puertas en cedro de buena calidad, incluye reposición de tableros, chapa de seguridad y pintura en oficina de control disciplinario y oficina 105, auditoría de cuentas médicas (2)
	und
	3,00
	
	

	10.5.3
	Fabricación e instalación de ventanas en cedro de buena calidad de 1,2*2,2m, inferior tablero en madera y superior vidrio de 4mm con pisavidrios y pintura en bodega 1 segundo piso patio 1, auditoría de cuentas médicas, subdirección científica, centro cableado Ventana exterior a patio 2, Bodega área de tecnología Ventana exterior a patio 2
	und
	7,00
	
	

	10,6
	VARIOS
	 
	 
	
	

	10.6.1
	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22, incluye andamio certificado y equipo para trabajo en alturas, para patio trasero según indicación del área de mantenimiento
	ml
	8,00
	
	

	10.6.2
	bajante de aguas lluvias en tubo PVC de 4" para el patio interior biblioteca y patio ventiladores auditorio y exterior cafeteria hacia coliseo La Estancia
	ml
	3,00
	
	

	10.6.3
	Sardenel de concreto 2000 PSI impermeable de 20*20cm en la base de la fachada posterior al patio 1
	ml
	7,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	11
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ARTES
	 
	 
	
	

	11,1
	CIRCULACIÓN PATIO 3 SEGUNDO NIVEL
	 
	 
	
	

	11.1.1
	Pintura en vinilo a tres manos, incluye andamio certificado
	m2
	523,90
	
	

	11.1.2
	pintura en esmalte sobre barandas, incluye andamio certificado
	ml
	38,36
	
	

	11.1.3
	pintura en esmalte sobre madera llena para puertas y ventanas, incluye andamio certificado
	m2
	171,02
	
	

	11.1.4
	pintura en esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio certificado
	ml
	69,16
	
	

	11.1.5
	repinte en esmalte subre guardaescobas
	ml
	110,32
	
	

	11.1.6
	demolición cielo falso esterilla, incluye acarreo, bote de escombros y andamio certificado
	m2
	175,19
	
	

	11.1.7
	cielo falso en superboard, incluye cinta quick Tape, masilla plástica, tornillos Pamphillips 1" # 8, canal, paral  lámina galvanizada calibre 24 + perfil D Omega + chazos Exp. Estuco semiplástico (listo), Pintura en vinilo a tres manos y andamio certificado
	m2
	175,19
	
	

	11.1.8
	pintura en esmalte sobre madera lineal, incluye andamio certificado
	ml
	98,73
	
	

	11.1.9
	pintura en esmalte sobre rejas, incluye andamio certificado
	m2
	2,82
	
	

	11,2
	CIRCULACIÓN PATIO 3 PRIMER NIVEL
	 
	 
	
	

	11.2.1
	Pintura en vinilo a tres manos, incluye andamio certificado
	m2
	381,59
	
	

	11.2.2
	pintura en esmalte sobre madera llena para puertas y ventanas, incluye andamio certificado
	m2
	72,73
	
	

	11.2.3
	repinte en esmalte subre guardaescobas
	ml
	56,24
	
	

	11.2.4
	demolición cielo falso esterilla, incluye acarreo, bote de escombros y andamio certificado
	m2
	123,16
	
	

	11.2.5
	cielo falso en superboard, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), Pintura en vinilo a tres manos y andamio certificado
	m2
	123,16
	
	

	11.2.6
	pintura en esmalte sobre madera lineal, incluye andamio certificado
	ml
	101,18
	
	

	11.2.7
	pintura en esmalte sobre rejas, incluye andamio certificado
	m2
	13,67
	
	

	11,3
	PALOMERA
	 
	 
	
	

	11.3.1
	Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos sobre cornizas, incluye andamio certificado
	m2
	121,40
	
	

	11,4
	INTERIORES PATIO 1 SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	11.4.1
	Pintura en vinilo a tres manos, incluye andamio certificado
	m2
	1365,07
	
	

	11.4.2
	repinte en esmalte subre guardaescobas
	ml
	228,95
	
	

	11.4.3
	demolición cielo falso esterilla, incluye acarreo, bote de escombros y andamio certificado
	m2
	226,28
	
	

	11.4.4
	cielo falso en superboard, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), Pintura en vinilo a tres manos y andamio certificado
	m2
	226,28
	
	

	11.4.5
	pintura en esmalte sobre rejas, incluye andamio certificado
	m2
	6,48
	
	

	11,5
	INTERIORES PATIO 1 PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	11.5.1
	Pintura en vinilo a tres manos, incluye andamio certificado
	m2
	1005,77
	
	

	11.5.2
	demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo para secretaría general, oficina departamento de música y secretaría artes plásticas
	m2
	42,00
	
	

	11.5.3
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	42,00
	
	

	11.5.4
	Suministro e instalación Tableta de gress 10*20 cm
	m2
	42,00
	
	

	11.5.5
	Suministro e instalación Guarda escobas en tableta de gress H=10 cm
	ml
	44,44
	
	

	11.5.6
	repinte en esmalte subre guardaescobas
	ml
	155,00
	
	

	11.5.7
	demolición cielo falso esterilla, incluye acarreo, bote de escombros y andamio certificado
	m2
	285,58
	
	

	11.5.8
	cielo falso en superboard, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), Pintura en vinilo a tres manos y andamio certificado
	m2
	285,58
	
	

	11.5.9
	pintura en esmalte sobre rejas, incluye andamio certificado
	m2
	19,62
	
	

	11,6
	INTERIORES PATIO 3 SEGUNDO PISO
	 
	 
	
	

	11.6.1
	Pintura en vinilo a tres manos, incluye andamio certificado
	m2
	656,00
	
	

	11.6.2
	repinte en esmalte subre guardaescobas
	ml
	185,46
	
	

	11.6.3
	Desmonte cielo falso existente, incluye acarreo, bote de escombros y andamio certificado
	m2
	127,32
	
	

	11.6.4
	cielo falso en superboard, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), Pintura en vinilo a tres manos y andamio certificado
	m2
	127,32
	
	

	11,7
	INTERIORES PATIO 3 PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	11.7.1
	Pintura en vinilo a tres manos, incluye andamio certificado
	m2
	310,24
	
	

	11.7.2
	repinte en esmalte subre guardaescobas
	ml
	67,54
	
	

	11.7.3
	demolición cielo falso esterilla, incluye acarreo, bote de escombros y andamio certificado
	m2
	71,23
	
	

	11.7.4
	cielo falso en superboard, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), Pintura en vinilo a tres manos y andamio certificado
	m2
	71,23
	
	

	11,8
	BAÑOS HOMBRES PATIO 2 PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	11.8.1
	Demolición enchape cerámico y acarreo
	m2
	40,58
	
	

	11.8.2
	Desmonte aparato sanitario y acarreo
	und
	5,00
	
	

	11.8.3
	regata sobre muro y acarreo
	ml
	39,58
	
	

	11.8.4
	Retiro tubería existente 
	ml
	39,58
	
	

	11.8.5
	suministro e instalación Tubería PVC 4" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 4"
	ml
	5,68
	
	

	11.8.6
	suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 3"
	ml
	6,56
	
	

	11.8.7
	suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 2"
	ml
	11,00
	
	

	11.8.8
	Punto sanitario PVC 2", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 2"
	und
	3,00
	
	

	11.8.9
	Punto sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 3"
	und
	3,00
	
	

	11.8.10
	Punto sanitario PVC 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 4"
	und
	2,00
	
	

	11.8.11
	Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	und
	1,00
	
	

	11.8.12
	suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Presión, incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	ml
	16,34
	
	

	11.8.13
	Punto hidráulico PVC 1/2", incluye adaptadores M+H presión PVC 1/2", codo galvanizado 1/2", codo PVC presión 1/2", T presión PVC 1/2", niple galvanizado 1/2", soldadura PVC, waipe, limpiador  PVC 760
	und
	5,00
	
	

	11.8.14
	Suministro e instalación válvula de cierre de 1/2", incluye adaptador M presión 1/2", cinta teflón 10m y caja PVC con tapa
	und
	3,00
	
	

	11.8.15
	retiro tomacorriente o interruptor existentes 
	und
	1,00
	
	

	11.8.16
	retiro lámpara existente
	und
	2,00
	
	

	11.8.17
	retiro cable existente cobre #12 
	ml
	6,67
	
	

	11.8.18
	retiro tubería PVC de 1/2" existente 
	ml
	6,67
	
	

	11.8.19
	Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla
	und
	1,00
	
	

	11.8.20
	Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal
	und
	2,00
	
	

	11.8.21
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	2,00
	
	

	11.8.22
	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer con mezclador línea media
	und
	1,00
	
	

	11.8.23
	Suministro e instalación orinal mediano 
	und
	2,00
	
	

	11.8.24
	Suministro e instalación sanitario linea media
	und
	2,00
	
	

	11.8.25
	Enchape cerámica 20*30 1 calidad, incluye pegacor blanco corona, waipe y cemento blaco
	m2
	40,58
	
	

	11.8.26
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	8,17
	
	

	11.8.27
	demolición cielo falso esterilla, incluye acarreo, bote de escombros y andamio certificado
	m2
	8,17
	
	

	11.8.28
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	8,17
	
	

	11.8.29
	Pintura en vinilo tres manos muros
	m2
	23,72
	
	

	11,9
	BAÑOS DAMAS PATIO 2 PRIMER PISO
	 
	 
	
	

	11.9.1
	Demolición enchape cerámico y acarreo
	m2
	34,83
	
	

	11.9.2
	Desmonte aparato sanitario y acarreo
	und
	5,00
	
	

	11.9.3
	regata sobre muro y acarreo
	ml
	40,18
	
	

	11.9.4
	Retiro tubería existente 
	ml
	39,58
	
	

	11.9.5
	suministro e instalación Tubería PVC 4" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 4"
	ml
	5,68
	
	

	11.9.6
	suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 3"
	ml
	6,56
	
	

	11.9.7
	suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 2"
	ml
	11,00
	
	

	11.9.8
	Punto sanitario PVC 2", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 2"
	und
	3,00
	
	

	11.9.9
	Punto sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 3"
	und
	1,00
	
	

	11.9.10
	Punto sanitario PVC 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 4"
	und
	2,00
	
	

	11.9.11
	Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	und
	1,00
	
	

	11.9.12
	suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Presión, incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760
	ml
	16,94
	
	

	11.9.13
	Punto hidráulico PVC 1/2", incluye adaptadores M+H presión PVC 1/2", codo galvanizado 1/2", codo PVC presión 1/2", T presión PVC 1/2", niple galvanizado 1/2", soldadura PVC, waipe, limpiador  PVC 760
	und
	5,00
	
	

	11.9.14
	Suministro e instalación válvula de cierre de 1/2", incluye adaptador M presión 1/2", cinta teflón 10m y caja PVC con tapa
	und
	3,00
	
	

	11.9.15
	retiro tomacorriente o interruptor existentes 
	und
	1,00
	
	

	11.9.16
	retiro lámpara existente
	und
	2,00
	
	

	11.9.17
	retiro cable existente cobre #12 
	ml
	6,67
	
	

	11.9.18
	retiro tubería PVC de 1/2" existente 
	ml
	6,67
	
	

	11.9.19
	Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla
	und
	1,00
	
	

	11.9.20
	Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal
	und
	2,00
	
	

	11.9.21
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	2,00
	
	

	11.9.22
	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer con mezclador línea media
	und
	3,00
	
	

	11.9.23
	Suministro e instalación sanitario linea media
	und
	2,00
	
	

	11.9.24
	Enchape cerámica 20*30 1 calidad, incluye pegacor blanco corona, waipe y cemento blaco
	m2
	34,83
	
	

	11.9.25
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	m2
	8,71
	
	

	11.9.26
	demolición cielo falso esterilla, incluye acarreo, bote de escombros y andamio certificado
	m2
	8,71
	
	

	11.9.27
	Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor
	m2
	8,71
	
	

	11.9.28
	Pintura en vinilo tres manos muros
	m2
	19,11
	
	

	11,10
	CARPINTERIA MADERA
	 
	 
	
	

	11.10.1
	Fabricación e instalación de ventanas en cedro de buena calidad de 1,2*2,2m, inferior tablero en madera y superior vidrio de 4mm con pisavidrios y pintura, para salon 103 y sala de sistemas 201
	und
	2,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	12
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DE LA CASA MOSQUERA
	 
	 
	
	

	12,1
	MANTENIMIENTO,RESTAURACION Y RECUPERACION DE CUBIERTA
	 
	 
	
	

	12.1.1
	Desmonte de la cubierta, la cual comprende las sgtes actividades: Desmonte de teja de barro por tramos para ser arrumada en el primer piso, para su posterior reutilización; desmonte y acarreo de caña brava existente; acarreo de escombros; andamios y equipos de protección para trabajos en alturas.
	M2
	320,00
	
	

	12.1.2
	Desmonte de caballete en teja de barro, incluye desmonte de mortero de pega existente, andamios, equipos acarreo y bajada al primer piso.
	ML
	31,00
	
	

	12.1.3
	Suministro e instalación de teja de asbesto cemento colonial española, dimensiones 1,34 x 1,05, incluye ganchos para su fijación, andamios y equipo.
	M2
	320,00
	
	

	12.1.4
	Instalación de teja de barro desmontada en el items No 1 sobre la teja española, instalando canal y tapa,incluye acarreo del primer piso a la cubierta y reposición de aproximadamente  8 tejas por cada metro cuadrado.
	M2
	320,00
	
	

	12.1.5
	Instalación de manto edil 3 mm sobre cumbrera de la teja española, ancho= 0,50 m, incluye riego de asfalto de liga y pegado en caliente.
	ML
	31,00
	
	

	12.1.6
	Construcción de caballete en teja de barro igual a la existente, pegado con mortero 1:3 el cual se debe aplicar antisol para su respectivo curado
	ML
	31,00
	
	

	12.1.7
	Protección de cubiertas destapadas utilizando un plástico transparente calibre 6 de ancho = 8 m.
	GB
	1,00
	
	

	12.1.8
	Suministro e instalación de correas de 2" x 5" en madera chanul inmunizada con  merulex, incluye andamios y accesorios.
	ML
	180,00
	
	

	12.1.9
	Reacomodo de madera existente e inmunización de estructura en madera existente, incluye tornilleria.
	M2
	320,00
	
	

	12.1.10
	Revoque en mortero 1:3  bajo teja de asbesto cemento en los aleros donde se realicen cambios de cubierta
	ML
	62,00
	
	

	12.1.11
	Solapa metálica en lamina calibre 26 pintada en anticorrosivo gris, fijada a la pared con clavos de 3", desarrollo 80 cm
	ML
	25,00
	
	

	12.1.12
	Desmonte, mantenimiento, pintura y reinstalación de canal en lámina existente para revoque de aleros
	ML
	80,00
	
	

	12.1.13
	pintura de aleros 1,2 m de ancho promedio
	ML
	56,00
	
	

	12.1.14
	Reparación de cielo rasos  afectados por trabajos de cubierta
	M2
	60,00
	
	

	12.1.15
	Reparación de aleros  afectados por trabajos de cubierta, ancho promedio 1,20 mts.
	Ml
	15,00
	
	

	12.1.16
	Bote de escombros
	M3
	4,00
	
	

	12.1.17
	Aseo general de la obra
	GLOBAL
	1,00
	
	

	12.1.18
	Construccion de limahoya en lamina galvanizada
	ML
	18,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	13
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DEL ARCHIVO HISTORICO
	 
	 
	
	

	13,1
	PINTURA
	 
	 
	
	

	13.1.1
	Pintura barnez baranda en madera, patio 2,(incluye pasamanos,tornos viga inferior).
	ML
	50,00
	
	

	13.1.2
	Pintura barnez de puertas en madera
	M2
	50,00
	
	

	13.1.3
	Pintura barnez de ventanas en madera
	M2
	55,00
	
	

	13.1.4
	pintura barnez columnas en madera
	ML
	70,00
	
	

	13.1.5
	Protección de archivos en áreas de intervención utilizando un plástico transparente calibre 6 de ancho = 8 m.
	GB
	1,00
	
	

	13.1.6
	Pintura muros en vinilo tipo I, tres capas
	M2
	2064,00
	
	

	13.1.7
	Demolición repello existente, inclutye acarreo y bote de escombros
	M2
	309,60
	
	

	13.1.8
	repello impermeable 1:3 sobre muro
	M2
	309,60
	
	

	13.1.9
	Estuco muros
	M2
	520,00
	
	

	13.1.10
	Pintura de cielo raso , vinilo tipo I, tres manos.
	M2
	480,00
	
	

	13.1.11
	pintura en esmalte sobre madera lineal, incluye andamio certificado
	ML
	126,43
	
	

	13.1.12
	pintura en esmalte sobre rejas, incluye andamio certificado
	M2
	7,83
	
	

	13.1.13
	pintura en esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio certificado
	ML
	32,71
	
	

	13.1.14
	pintura en esmalte sobre guardaescobas
	ML
	423,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	14
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES CUS ALFONSO LOPEZ
	 
	 
	
	

	14,1
	PINTURA
	 
	 
	
	

	14.1.1
	Pintura de muros en vinilo tipo I, tres manos.
	M2
	1764,00
	
	

	14.1.2
	Pintura de cielo raso en corredores y oficinas en  pintura vinilo tipo I, tres manos
	M2
	652,00
	
	

	14.1.3
	Pintura ANTIBACTERIAL para consultorios
	M2
	380,00
	
	

	14.1.4
	Pintura esmalte puertas y ventanas en lámina
	M2
	520,00
	
	

	14.1.5
	pintura en esmalte sobre rejas, incluye andamio certificado
	M2
	13,32
	
	

	14.1.6
	pintura en esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio certificado
	ML
	106,97
	
	

	14.1.7
	pintura en esmalte sobre barandas, incluye andamio certificado
	ML
	11,60
	
	

	14,2
	VARIOS
	 
	 
	
	

	14.2.1
	suministro e instalación Barra de seguridad piso pared en acero inoxidable para inodoro baño discapacitados
	und
	1,00
	
	

	14.2.2
	Suministro e instalación pasamanos de segurad en acero inoxidable para lavamanos baño discapacitados
	und
	1,00
	
	

	14.2.3
	Mesón en acero quirúrgico para cuarto frío
	und
	1,00
	
	

	14.2.4
	Poceta en acero inoxidable de 0,5*0,5*0,4m
	und
	1,00
	
	

	14.2.5
	Pasamanos en acero inoxidable para rampas de los pasillos
	ml
	5,45
	
	

	14.2.6
	División cubículo de fisioterapia con tubo suspendido del celo falso y cortina
	m2
	32,40
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	15
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES CUS ALFONSO LOPEZ
	 
	 
	
	

	15,1
	PINTURA MUSEO DE HISTORIA NATURAL
	 
	 
	
	

	15.1.1
	Pintura vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros de corredores, incluye resanes donde se requiera, andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	M2
	791,00
	
	

	15.1.2
	Pintura vinilo tipo 1 a tres manos sobre muros de salones, incluye resanes donde se requiera, andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	M2
	2031,00
	
	

	15.1.3
	Pintura vinilo tipo 1 a tres manos sobre cielos, incluye resanes donde se requiera, andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	M2
	301,26
	
	

	15,2
	PISOS VRI
	 
	 
	
	

	15.2.1
	Demolición piso existente baldosa y mortero, incluye acarreo y bote de escombros
	M2
	576,88
	
	

	15.2.2
	demolición guardaescoba existente, incluye acarreo y bote de escombros
	ML
	435,74
	
	

	15.2.3
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm
	M2
	576,88
	
	

	15.2.4
	baldosa granito pulido 30*30
	M2
	576,88
	
	

	15.2.5
	guardaescoba en granito pulido recto 
	ML
	435,74
	
	

	15,3
	ADECUACIONES PARA INSTALACION DE COMPCTADORES
	 
	 
	
	

	15.3.1
	muro doble cara en superboard de 8mm, incluye CINTA QUICK TAPE X90M  FIBRA VIDRIO, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM GALV. CAL 22, PINTURA EN VINILO TRES MANOS, andamio certificado y equipo para trabajo en alturas, para división en auditorio
	M2
	22,05
	
	

	15.3.2
	desmonte tarima en madera de 7*2m en auditorio, incluye acarreo y bote de escombros
	GB
	1,00
	
	

	15.3.3
	Demolición repello existente en sala de líquidos donde va a ser biblioteca, inclutye acarreo y bote de escombros
	M2
	20,00
	
	

	15.3.4
	repello impermeable 1:3 sobre muro
	M2
	20,00
	
	

	15.3.5
	Estuco muros
	M2
	20,00
	
	

	15,4
	ADECUACIONES PARA SALA LUDICA
	 
	 
	
	

	15.4.1
	muro una cara en superboard de 10mm, incluye CINTA QUICK TAPE X90M  FIBRA VIDRIO, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM GALV. CAL 22, PINTURA EN VINILO TRES MANOS, andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	M2
	45,00
	
	

	15.4.2
	Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla
	und
	8,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	16
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES EDIFICIO DAS
	 
	 
	
	

	16,1
	PINTURA
	 
	 
	
	

	16.1.1
	Pintura muros corredor, salones y oficinas en vinilo tipo I, tres capas
	M2
	1818,00
	
	

	16.1.2
	Estuco muros
	M2
	363,50
	
	

	16.1.3
	Demolicion de repellos en mal estado, incluye acarreo y bote de escombros.
	M2
	182,00
	
	

	16.1.4
	Repello muros, mortero 1:3
	M2
	182,00
	
	

	16.1.5
	Pintura de muro cerramiento ,pintura koraza, tres manos
	M2
	211,50
	
	

	16.1.6
	Estuco muro cerramiento
	M2
	42,04
	
	

	16.1.7
	Pintura en esmalte sobre reja de cierre
	M2
	269,00
	
	

	16.1.8
	Repello de alfagia
	M2
	91,00
	
	

	16.1.9
	Pintura de alfagia, pintura koraza, tres manos
	M2
	91,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	 
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS SEDE LAS GUACAS
	 
	 
	
	

	17,1
	PISOS
	 
	 
	
	

	17.1.1
	Reposición de tableta 20 x 10 cm, en corredores entre los diferentes bloques de aulas y demas dependencias de la facultad, incluye mortero de nivelación
	M2
	200,00
	
	

	17,2
	CUBIERTA CORREDORES
	 
	 
	
	

	17.2.1
	Rasqueteada, lijada y pintura de cielo raso en lámina metálica de estructura de cubierta y columnas, pintura anticorrosivo con wash-primer y acabado en esmalte.
	M2
	448,03
	
	

	17,3
	CIELO RASO PASILLOS AULAS
	 
	 
	
	

	17.3.1
	cielo falso en superboard, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), Pintura en vinilo a tres manos y andamio certificado
	M2
	1150,40
	
	

	17,4
	SALA DE SISTEMAS
	 
	 
	
	

	17.4.1
	Desmonte cielo existente, incluye acarreo andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	116,00
	
	

	17.4.2
	Cielo falso en lámina PVC blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor, incluye andamio y equipo para trabajo en alturas
	m2
	116,00
	
	

	17.4.3
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	12,00
	
	

	17,5
	LAGUNA DE MADURACION
	 
	 
	
	

	17.5.1
	Limpieza de la laguna y remoción de lodos con motobomba de caudal
	GB
	1,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	

	18
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES SEDE SANTANDER DE QUILICHAO
	 
	 
	
	

	18,1
	PINTURA CAMPUS CARVAJAL
	 
	 
	
	

	18.1.1
	Pintura en esmalte para puertas de madera
	M2
	43,56
	
	

	18.1.2
	Pintura muros corredor, salones y oficinas en vinilo tipo I, tres capas
	M2
	5218,30
	
	

	18,2
	CUBIERTA
	 
	 
	
	

	18.2.1
	desmonte cubierta existente en el área del hospital simulado del Campus Carvajal, incluye andamio certificado, equipo para trabajo en alturas y acarreo
	m2
	700,00
	
	

	18.2.2
	Protección de cubiertas destapadas utilizando un plástico transparente calibre 6 de ancho = 8 m.
	glb
	1,00
	
	

	18.2.3
	Suministro e instalación teja asbesto cemento #6, incluye ganchos y andamio metálico tubular
	und
	524,00
	
	

	18.2.4
	suministro e instalación caballete asbesto cemento, incluye amarras y andamio metálico tubular
	und
	300,00
	
	

	18,3
	CIELO FALSO
	 
	 
	
	

	18.3.1
	Desmonte cielo existente, incluye acarreo andamio certificado y equipo para trabajo en alturas
	m2
	910,08
	
	

	18.3.2
	Cielo falso del hospital simulado del Campus Carvajal en lámina PVC blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor, incluye andamio y equipo para trabajo en alturas
	m2
	910,08
	
	

	18.3.3
	suministro e instalación marco para luminaria tipo LED de 0.3*1.2m
	und
	70,00
	
	

	18.3.4
	instalación de luminarias tipo panel existentes
	und
	70,00
	
	

	18,4
	SALON EXTERIOR ENTRADA PRINCIPAL
	 
	 
	
	

	18.4.1
	muro en ladrillo soga para cerramiento muros salón
	m2
	20,00
	
	

	18.4.2
	mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm en área administrativa y biblioteca, incluye acarreo y bote de escombros
	m2
	35,00
	
	

	18.4.3
	piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye dilatación en bronce, cemento blanco, marmolina y pulida.
	m2
	35,00
	
	

	18.4.4
	suministro e instalación puerta y marco, en lámina calibre 20 con chapa de seguridad
	und
	1,00
	
	

	18.4.5
	punto eléctrico (1 interruptores y 2 tomacorrientes)
	und
	3,00
	
	

	18.4.6
	Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", 
	und
	1,00
	
	

	18.4.7
	Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22
	und
	1,00
	
	

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	

	COSTO DIRECTO TOTAL
	

	ADMINISTRACIÓN 18%
	

	UTILIDAD 5%
	

	IMPREVISTOS 2%
	

	AUI 25%
	

	COSTO DIRECTO +COSTO INDIRECTO
	

	IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5%
	

	VALOR TOTAL
	



_____________________________________
Firma del proponente
